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A Z
ZMLUVA O DIELO €. evvvverivneeiinmemnnennanes
uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika
(dalej aj ako , Obchodny zakonnik”)
(dalej aj ako ,Zmluva®)

Cl1

ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’
Nazov: Liptovska vodarenska spoloénost, a. s.
Sidlo: Revoluénd 595, 031 05 Liptovsky Mikulas
ICO: 36 672 441
DIC: 2022 236 557
IC DPH: SK2022236557
V mene ktorej kona: Ing. Rudolf Urbanovi¢, predseda predstavenstva

MUDr. Miroslav Dod3a, ¢len predstavenstva
Lubo$ Trizna, ¢len predstavenstva

Ing. Matej Géci, podpredseda predstavenstva
Ing. Erik Gemzicky, ¢len predstavenstva

p. Jozef Grun, ¢len predstavenstva

Ing. Jan Kazar, ¢len predstavenstva

Register: Obchodny register OS Zilina, oddiel Sa, vlozka &. 10547/L
Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo Gétu: 4204342/0200

IBAN: SK47 0200 0000 0000 0420 4342

Tel.. +421 445437710

E-mail: sekretariat@lvsas.sk

(dalej aj ako ,, Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: VODOHOSPODARSKE STAVBY - ekologicky podnik, a. s.
Sidlo: Pestovatelska 8, 823 53 Bratislava, Slovenska republika
Registracia: v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka: 339/8
Zastupeny: Ing. Tibor Kosdk, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Roman Milicka, ¢len predstavenstva
ICO: 31320082
IC DPH: SK 2020328486
DIC: 2020328486
Bankové spojenie: CSOB, a. s., Bratislava
Cislo Gétu, IBAN: SK68 7500 0000 0000 2507 1673
Tel.: 02/4342 4550
Email: vsep@vsep.sk

Zastupca vo veciach technickych: Ing. Roman Milicka, p. Juraj Pargac
(dalej aj ako ,Zhotovitel™)
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(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,,Zmluvné strany”)

Cl.u
PREAMBULA

2.1 Objednavatel realizoval verejné obstardvanie na predmet zadkazky ,BOBROVNIK -
REKONSTRUKCIA PRIVODU A &S, ROSIRENIE AKUMULACIE”, ktorého Vyzva na predkladanie pontk
bola zverejnena vo Vestniku verejného obstaravania (dalej aj ako ,Verejné obstaravanie®). V ramci
Verejného obstardvania bol Zhotovitel UspeSnym uchddzatom a na zaklade tejto skuto¢nosti
a predloZenej ponuky Zhotovitefa sa Zmluvné strany v stlade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli
uzatvorit tuto Zmluvu.

¢l.m
PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit pre Objedndvatela a Objednavatel sa zavazuje za podmienok
podfa Zmluvy od Zhotovitela prevziat a zaplatit cenu za vykonanie nasledovného diela: ,,BOBROVNIK
— REKONSTRUKCIA PRIVODU A €S, ROSIRENIE AKUMULACIE”

3.1.1 Predmetom zmluvy je uskuto¢nenie stavebnych prac objektu podla projektu stavby.

V sucasnosti su z jestvujucich VDJ Krme$ 1*250m3 a VDJ Vlachy 1*400 m3 zasobované obce Krmes,
Vlachy, Vlasky, Bobrovnik pitnou vodou gravitacne jestvujlicim potrubim DN 125.

Za spotrebiskom Vlachy a Vlasky je pod hradzou vodnej nadrze Liptovska Mara osadend jestvujuca
Cerpacia stanica, ktora cerpd vodu do jestvujiceho vodojemu Bobrovnik 1*100m3 jestvujicim
ocelovym vytlaénym potrubim (vedenym ciastocne v hradzi VD L. Mara). Z tohto vytlaéného potrubia
je zasobované aj spotrebisko Povodia Véhu a kostolik.

Jestvujlce ocelové zdsobné potrubie z VDJ Vlachy ako aj ocefové vytlaéné potrubie z €S Viasky si
znacne poruchové (vek cca 40 rokov) a v havarijnom stave a preto je nutna ich vymena.

Vzhladom k pldnovanej vystavbe rekreacnej oblasti SAVAS v katastri obce Bobrovnik je nutné riesit
rozsirenie akumuldcie jestvujuceho VDJ Bobrovnik (1*100 m3) o vodojem 2*300m3. Stavba si
vyzaduje aj vybudovanie novej CS Vlasky s akumuldciou 1*100 m3 a nového vytlagného potrubia do
VDJ Bobrovnik.

Ucelom stavby je:

a,- Rekonstruovat jestvujluce privodné potrubie z ocele DN125 z VDJ Krme§ do VDJ Vlachy na potrubi
z HD—-PE DN200.

Jestvujuce ocelové potrubie DN125 z VDJ Krmes, ktorym je zdsobované spotrebisko Vlachy a Vlasky
a je aj doplriovany VD) Krme3 a VDJ Vlachy odboénym a prepojovacim potrubim PVC DN 150 je
znacne poruchové (vek cca 40 rokov) a v havarijnom stave a preto je nutnd vymena tohto ocelového
potrubia za HD-PE DN 150 v trase od VDI Vlasky aZ po odbocku PVC 150 do VDJ Vlachy.

Jestvujlce potrubie DN125 od odbocky do VDJ Vlachy pokraguje smerom k zéstavke ZSR Vlachy, kde
bude osadeny v mieste lokalizovanej pripojky pre zéstavku 7SR Vlachy, osadeny hydrant ako kalnik
a ostatné potrubie doteraz DN125, zdsobujuce obce Vlachy a Vlasky, bude po dokonéeni predloZene;j
stavby odstavené.

b,— Rekon3truovat jestvujuci vodovod z oceli DN 125, ktory je vedeny z VDJ Vlachy pod tratou ZSR
a diafnicou D1 a dalej cez obec Vlachy, na moste nad privodnym kandlom z VE Liptovskd Mara do
preerpavacej nadrie Be3eriova, obec Vlasky aZ do jestvujucej CS Vlasky. Rekonstrukcia bude tie?
z potrubia HD-PE DN 200.

¢,- Vybudovat potrubny most, zaveseny na jestvujucich pilieroch cestného mostu Vlachy
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d,- Vybudovat €S Vlagky s akumuldciou 1¥100 m3 s vykonom CS Q=14 |/sec a H=200 m.

e,- Vybudovat vytlaéné potrubie z CS Vlasky do VDJ Bobrovnik z TVLT DN 150 cez pozemky Urbaridtu
Kralova Lehota.

f,- Vybudovat novy VDJ Bobrovnik 2*300 m3 s prepojenim na jestvujice zasobné potrubia do obce
Bobrovnik, hotela Jamajka a spotrebiska Povodia Vahu a kostolika.

g.- Prepojit rekonstruované privodné potrubie s jestvujicimi zasobnymi potrubiami v obci Vlachy
a Vlasky podla upresneni prevadzkovatela vodovodu na tvari miesta.

h.- Stavba nerie$i rekon3trukciu jestvujuceho VDJ 1¥100m3 Bobrovnik.

i.- Jestvujuci objekt CS Vladky ostane a bude vyuZity pre prevadzkové potreby LVS a. s.

j- Jestvujlce vytlaéné potrubie z CS Vlasky do VDJ Bobrovnik 1*100 m3, ktoré zdsobuje tlakovou
vodou spotrebisko ,Povodie Vahu” (a okrem toho dopifia aj VDJ Bobrovnik), bude po realizacii
predloZenej stavby odstavené, ale ¢ast tohto jestvujuceho potrubia od VDJ Bobrovnik po spotrebisko
,Povodie Vahu“ bude dalej fungovat ako zasobné potrubie.

Blizsia charakteristika predmetu zakazky je $pecifikovana v sutainych podkladoch.

3.1.2 Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentécii, ktord vypracoval generalny
autor projektu: Ing. Stanislav Valco, ASI 2361-A-2-2.

3.1.3 Zhotovitel je povinny zabezpecit na vlastné naklady nasledovné ¢innosti a dokumenty:

3.1.3.1 Zabezpetit vypracovanie podrobného c¢asového harmonogramu realizécie prac,
podrobny technologicko-stavebny postup, plan likvidécie a zhodnotenia odpadu, popis
opatreni na zniZenie hluénosti, pradnosti a zabezpefenie Cistoty verejnych
priestranstiev a komunikacii, popis opatreni na zameranych na ochranu existujlcej
zelene v lokalitdch nachadzajucich sa v oblasti realizacie stavebnych préc a to v rozsahu
a $pecifikacii uvedenej v Prilohe €. A tejto Zmluvy o dielo (dalej aj ako ,Realizacné
podklady”)

3.1.3.2 Dokumentdcia skutoéného vyhotovenia (dalej aj ako ,,DSV*“), ktord bude vypracovana
adodand po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v 3tyroch (4)
vyhotoveniach.

3.1.3.3 Dodévka sprievodnej technickej dokumentécie (dalej aj ako ,STD”), ktorda bude
obsahovat doklady potvrdzujuce pbévod a zhodu materidlov
s bezpeénostnotechnickymi poZiadavkami, certifikdty vyZzadované platnymi pravnymi
predpismi, doklady o vykonani vietkych predpisanych ski3ok a doklady preukazujice
poskytnutie zaruk na akékolvek a vietky sucasti diela vratane vybavenia a zariadenia
tvoriaceho su&ast alebo prislusenstvo Diela (dalej aj ako ,Zarucné listy“). STD bude
vypracovana a dodana v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

3.1.3.4 Platny certifikdit BOZP OHSAS 18001 v oblasti stavebnictva. V pripade straty platnosti
certifikatu pocas realizcie Diela, je zhotovitel povinny ho bezodkladne nahradit novym
certifikitom alebo dokladom o prediieni platnosti. Zhotovitel je povinny predloZit
platny certifikdt v lehote 3 pracovnych dni nasledujucich po dni, v ktorom nadobudla
ucéinnost Zmluva.

3.1.3.5 Zabezpecenie vytycenia vietkych podzemnych sieti v rieSenom uzemi s prislusnymi
spravcami sieti a overenie ich polohy ruéne kopanymi sondami.

3.1.3.6 Zriadenie, prevadzkovanie a likviddcia zariadenia staveniska potrebného pre realizdciu
predmetu diela vratane likvid4cie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitela. Doklady
o zne$kodnovani odpadov budu sucastou STD.

3.1.3.7 Docasné dopravné znacenie - zriadenie, udrZiavanie a prevadzkovanie pocas celej doby
realizacie diela.
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3.1.3.8 Realizacia v3etkych predpisanych skuSok (stavebné, kusové, tlakové skusky, uradné
skusky, a podobne) a vydanie prislusného protokolu. Zhotovitel je povinny vykonat aj
vietky skasky, ktoré su uvedené a vyplyvaju z projektovej dokumentacie.

3.1.3.9 Geodetické zameranie (polohopis a vySkopis) stavby a podzemnych inZinierskych sieti.

3.1.3.10 Vykonanie vsetkych prac a skusSok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré
ustanovuju platné prévne predpisy na uzemi Slovenskej republiky.

3.1.3.11 PIan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia Zivotného
prostredia v pripade pouiitia latok v mnoistve, v ktorom by mohli ohrozit Zivotné
prostredie.

(dalej spolu aj ako ,,Dielo” a s ohfadom na samostatné stavebné objekty).

3.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sutaznych podkladoch
k Verejnému obstaravaniu, v ramci ktorého je uzatvarana tato Zmluva, zabezpedi realizaciu Diela
oceneneho Zhotoviteflom podfa vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

3.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze

3.3.1 je opravneny a odborne spbsobily splnit predmet Zmluvy za dodriania podmienok
dohodnutych v Zmluve a v jej prilohéch.

3.3.2 sa s odbornou starostlivostou Uplne oboznamil s projektovou dokumentédciou na
realizaciu Diela, pricom tdto dokumentacia nema akékolvek vady, ktoré by branili
realizacii Diela a je moZné podla nej riadne Dielo zhotovit;

3.3.3 disponuje dostatocnymi kapacitami na riadnu a véasnu realizaciu Diela podla tejto
Zmluvy a je schopny Dielo v sulade so Zmluvou riadne a vcas zhotovit za cenu
dohodnutt podfa tejto Zmluvy bez akéhokolvek navysenia;

3.3.4 veci dodané Zhotovitelom na zhotovenie Diela nie si a ani v ¢ase zhotovenia Diela
nebudu zataiené akymkolvek pravom tretej osoby, najma vlastnickym préavom,
zdloznym pravom alebo predkupnym pravom, nie st prenajaté a ani v ¢ase zhotovenia
Diela nebudl prenajaté tretej osobe, pricom nakladanie s takymito vecami nebude
v Case realizacie Diela obmedzené pravnym predpisom alebo rozhodnutim orgénu
verejnej moci.

3.4 Zmeny oproti projektovej dokumentacii a priloZenému rozpoftu méZe nariadit vyluéne
Objednavatel, pricom musia byt rieSené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti projektovej
dokumentdcii a rozpoctu pride vyluéne v pripade, ak po uzatvoreni Zmluvy nastane taka zmena
okolnosti, ktora ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktord nebolo moiné pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvarani Zmluvy.

3.5 Objednavatel je opravneny urcit pred zacatim zhotovovania Diela, ¢i sa Dielo vykona v celku
alebo sa vykona iba jeho ¢ast.

¢l v
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovené Dielo je stanovend dohodou zmluvnych stran
vzmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch vzneni neskordich predpisov a v sulade s ponukou
zhotovitela ako pevna zmluvna cena diela, jednostranne nemennad a predstavuje:

a/ platitel DPH:
Cena bez DPH 623 732,50 £, slovom: 3Seststodvadsattritisicsedemstotridsatdva Eur a patdesiat eurocentov
DPH 20 % 124 746,50 €, slovom: jednostodvadsatStyritisicsedemstostyridsatSest Eur
a patdesiat eurocentov
Cena s DPH 748 479,00 €, slovom: sedemstostyridsatosemtisicStyristosedemdesiatdevat Eur
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(nehodiace sa uchddzac preciarkne)

(dalej aj ako ,,Cena”).
4.2 Dohodnutd Cena je vsulade srozpoltovymi ndkladmi stavby uvedenymi v ponukovom
rozpolte podla objektov v &leneni podfa vykazov vymer. Rozpolet (ocenené vykazy vymer) je
neoddelitelnou suéastou tejto Zmluvy (Priloha €. 2). Zhotovitel je povinny predloZit objedndvatefovi
najneskér v def uzatvorenia tejto Zmluvy elektronickd verziu (vo formédte MS Excel alebo v jeho
ekvivalente) podrobného rozpo¢tu a zaroveri je povinny predkladat bezodkladne v elektronickej verzii
(format MS Excel alebo jeho ekvivalent) kazdd zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej ddjde
potas realizacie predmetu zmluvy. Rozpo&et musi byt vypracovany na najnizdiu moZnd uroven
poloZiek, t. j. na urovef zodpovedajlicu polozkam vykazu vymer.
4.3 Vykaz vymer je ako ocenené plnenia Zmluvy pre Zmluvné strany zavazné. Zmluvné strany beru
na vedomie, Ze vykaz vymer je Gplny pre ucely vykonania Diela podla tejto Zmluvy.
4.4 Zhotovitel vyhlasuje, 7e vykaz vymer obsahuje vietky potrebné prace a material, ktoré su
nevyhnutné na riadnu a Gplnd realiziciu Diela a bez ohfadu na akékolvek obchodné zvyklosti bezné
v odvetvi stavebnictva si v Cene zahrnuté vietky daldie naklady suvisiace s plnenim zdvazkov
Zhotovitefa podla tejto Zmluvy, najmd material, prepravné, vybudovanie, prevadzka a Udriba
zariadenia staveniska, osvetlenie, straienie stavby, likvidacie odpadu vzniknutého cinnostou
Zhotovitela, naklady na tpravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podfa
projektovej dokumentacie, resp. pdvodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného
znatenia, nakladov na geodetické prace a vyhotovenie dokumentdcie geodetického zamerania,
naklady na pracovnu silu a naklady na poskytnutie savisiacich sluZieb, poistovacie néklady, dane
(okrem DPH) a cld, iné poplatky sdvisiace s dovozom, poplatky suvisiace s certifikdciou vyrobkov,
spravne a obdobné poplatky vyberané akymkolvek organom verejnej moci a cena dokumentacie,
ktora je nevyhnutna na uZivanie Diela, resp. jeho Casti alebo s nim suvisi. Ubytovanie, stravovanie
a dopravu svojich zamestnancov zabezpecuje a hradi Zhotovitel a su tieZ sucastou Ceny.
4.5 Kzmene ceny Diela mdze prist:
4.5.1 Vpripad, 7e dielo bolo realizované v menSom rozsahu ato na zéklade skutocne
vykonanych prac.
4.5.2 Premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak su vykonané v menSom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.
4.5.3 V pripade akejkolvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riedenia, rozsirenia alebo
z(Zenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatelom.
4.5.4 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok aznich vyplyvajicich nakladov na
zhotovenie Diela.
4.5.5 Prizmene zdkonnej sadzby DPH.
4.6 Kaida zmena rozpoltu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisand zastupcami
Zhotovitela a Objednévatela, pripadne inymi G¢astnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny projektant
stavby, autorizovany geodet a pod. V pripade suhlasu tychto Gcastnikov so zmenou rozpoctu,
vypracuje Zhotovitel dodatok k rozpo&tu pre kaZdy objekt, ktory bude obsahovat:
4.6.1 rekapituldciu Ceny, ktord bude obsahovat celkovi cenu Diela podfa tejto Zmluvy, Cenu
podla uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,
4.6.2 oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial budu) zaokruhleny na dve desatinné miesta,
4.6.3 odpocet ceny menej prac (pokial budu) zaokrihleny na dve desatinné miesta,
4.6.4 sprievodnu spravu zdévodiujicu potrebu zmeny Ceny,
4.6.5 kopiu zapisov zo stavebného, resp. montaineho dennika,
4.6.6 daldie naleZitosti (zapisy, nacrtky a podobne).
4.7 Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel pouZivat vysku jednotkovych cien
apolozky zrozpotltu, ktory bol su¢astou Verejného obstardvania. V pripade, ak nebude moziné
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poufit tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové jednotkové ceny alebo polozky
a predloZi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objedndvatelovi na predbeiné odsthlasenie spolu:

4.7.1 s kalkulaciou ceny kaZdej novej poloZky na zdklade ekonomicky opravnenych nakladov,

4.7.2 s odpocitanim prac, ktoré nebudd vykonané.
4.8 Zhotovitel bude predkladat dodatky krozpoétom podla jednotlivych &asti Diela
Objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom ten tieto méze odsuhlasit, pripade ich vrati neodsthlasené
s odévodnenim do 10 dni odo dnia ich obdfZania.
4.9 Pokial bude zmena rozpoctu vyvolana zmenou mnoistiev, ktoré v3ak neprekrocia Cenu Diela,
nebude to dévod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto pripade je Zhotovitel oprévneny
fakturovat tieto zmenené mnoZstva po odsuhlaseni Objednéavatefom.
4.10 Pokial k zmene rozpoctu dbjde z inych dévodov (napr. vyskytom prac pévodne nezahrnutych
vrozpocCte, ale suvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel' pripravi navrh dodatku k Zmluve, ktory
posudi Objednavatel.
4.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajlci sa zmeny Ceny alebo jej ¢asti,
bude opravriovat Zhotovitela k uplatiiovaniu novych poloZiek v stpise vykonanych prace.
4.12 Zhotovitel nesmie zacat realizovat Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez podpisaného
dodatku k Zmluve, pripadne pisomného suhlasu Objedndvatefa. V pripade realizdcie prac bez
podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného suhlasu Objednavatela nema Zhotovitel narok na
platbu za takéto Cinnosti a ani pravo ich fakturovat.
4.13 Zmluvné strany beru na vedomie, Ze dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v silade s § 18
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (dalej aj ako ,,Zakon o verejnom obstaravani”).

¢l v
PLATOBNE PODMIENKY, ZADRZNE

5.1 Platba Ceny bude uskutot¢nend na zdklade faktur vystavenych Zhotovitefom. Faktury budu
obsahovat vietky naleZitosti podla Zakona o DPH a naleZitosti dohodnuté podra tejto Zmluvy, najma:
a) ¢islo Zmluvy Objednévatela (Dodatku k Zmluve),
b) obchodné mend Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, I1CO,
DIC, IC DPH,
c) poradové Cislo faktury,
d) datum vystavenia faktury,
e) ddatum dodania predmetu plnenia,
f)  datum splatnosti faktlry podfa Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
g) oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uétu Zhotovitela, na ktoré ma byt faktira uhraden,
h) oznacenie Easti Diela, ktorych sa fakturdcia dotyka a uvedenie sumy za kazdu fakturovand
¢ast Diela,
i) nézov projektu ,BOBROVNIK — REKONSTRUKCIA PRIVODU A €S, ROSIRENIE AKUMULACIE“
j)  vy3ka sumy poZadovanej na zaplatenie v EUR a v &éleneni suma v EUR bez DPH, vy$ka DPH,
suma v EUR s DPH zaokruhlena na dve desatinné miesta,
k) wvysku zadriného,
I)  odtlacok peciatky a podpis zdstupcu opravneného konat v mene Zhotovitela.
5.2 Zhotovitel vystavi fakttru v 5-tich originaloch na zéklade odsuhlaseného vykazu vykonanych
prac a to nasledovnym spbsobom:
5.2.1 Prva faktura bude vystavend najskér po zrealizovani Diela v hodnote minimalne 50 %
z Ceny.
5.2.2 Druha faktura bude vystavena najskor po odovzdani Diela bez vad.
5.3 Prilohou faktlry bude:
5.3.1 Vykaz vykonanych prac odsuhlaseny a potvrdeny Objednavatelom alebo osobou
poverenou Objedndvatefom, napr. stavebnym dozorom.
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5.3.2 Sprava za fakturaéné obdobie, ktora bude ohsahovat porovnanie skutoéného
a pldnovaného postupu préc, vratane financného plnenia harmonogramu realizacie
prac.
5.3.3 Fotodokumentdcia, ktora dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych stavebnych
prac.
5.3.4 Vysledky predpisanych a vykonanych skdsok s popisom, &i skiska prebehla v poriadku
alebo ju bude nutné opakovat a dévod opakovania skusky.
5.3.5 Kopia stavebného dennika alebo jeho casti prislichajice k obdobiu, ktoré sa
zachytdvaju vo vykazoch vykonanych prac.
5.4 Ak faktira nebude obsahovaf nalefitosti vy?adované Zakonom o DPH alebo stanovené
naleZitosti nebudd uvedené spravne v sulade s platnou legislativou alebo Udaje vo faktire alebo jej
prilohy nebudd v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, je Objednavatel opravneny
faktlru vratit Zhotovitelovi bez zaplatenia. V takom pripade prestava plynit lehota splatnosti faktury.
Objednavatel je povinny uviest dévod vratenia faktiry. Nova lehota splatnosti faktary zacne plynat
aZ diiom dorucenia opravenej (novej) faktury, ktora spifia poziadavky vieobecne zavaznych pravnych
predpisov a Zmluvy.
5.5 D&atum splatnosti faktury je 3estdesiat (60) dni od dorucenia faktiry Objednavatefovi.
5.6 Za defi spinenia pefiazného zavizku Objednavatela sa povaiuje def odpisania platby z uctu
Objednavatefa na ucet Zhotovitefa uvedeny vo faktire. Ak def splatnosti faktiry pripadne na defi
pracovného pokoja, faktdra bude splatna v najblizsi nasledujici pracovny def. Ak je Objednavatel
v ometkani s uhradou faktiry, Zhotovitel ma pravo uplatnit si u Objednavatela drok z omeskania vo
vyéke 0,05 % z dlznej &iastky za kazdy deri omeskania, maximalne viak do celkovej vysky 5 % z Ceny.
5.7 Zhotovitel je povinny zloZit na Géet Objednavatefa najneskér vlehote pat (5) dni pred
vystavenim faktur v zmysle bodov 5.1 aZ 5.3. zadriné vo vyske 10 % zvysky Ceny, ktora bude
fakturovand Zhotovitefom vzmysle bodu 5.1. Objednavatel méZe zadriné pouiZit na akékolvek
naroky, ktoré mu vzniknd voéi Zhotovitelovi, najmé na odstrénenie nedorobkov avad. V pripade
pouZitia zadriného bude Objednévatel informovat Zhotovitela o takejto skutocnosti a Zhotovitel je
povinny bezodkladne zadriné doplnit na dohodnutd vysku. Po odovzdani Diela bez vad a nedorobkov
sa vyska zadriného zniZuje na 5 % Ceny a to aZ do ¢asu uplynutia zaruénej doby. Aj pocas zarucnej
doby v pripade poufitia zddriného bude Objednévatel informovat Zhotovitela o takejto skutoCnosti
a Zhotovitel je povinny bezodkladne z4driné doplnit na dohodnuti vy$ku. Po odovzdani Diela vrati
Objednavatel nespotrebovanu &ast zadriného v lehote Sestdesiat (60) dni a po uplynuti zarucnej
doby vrati Objednavatel zostatok zadrzného v lehote $estdesiat (60) dni.
5.9 Zhotovitel mdie povinné zadriné v zmysle bodu 5.7. zloZit formou bankovej zaruky vystavenej
bankovou initituciou na zdklade Zaruénej listiny ato vtermine podla bodu 5.7. v origindlnom
vyhotoveni. Zaruéna listina bankovej institucie bude obsahovat minimélne:
5.9.01 Nazov bankovej inititcie ako vystavovatela Zaruénej listiny na zéruku pre zadriné
5.9.02 Nazov beneficienta, t.j. Objednavatela s uvedenim sidla a ICO
5.9.03 Nazov povinného, t.j. Zhotovitela suvedenim obchodného mena, sidla, ICo
a registrovych Gdajov v prislusnom Obchodnom registri alebo Zivnostenskom registri
alebo prislusnom registrovom urade
5.9.04 Identifikacia Zmluvy o dielo
5.9.05 Datum uzatvorenia Zmluvy o dielo
5.9.06 Cena diela uvedena v Zmluve o dielo
5.9.07 Predmet Zmluvy o dielo
5.9.08 Celkova vy$ka bankovej zaruky v EUR a slovom
5.9.09 Vyhlésenie bankovej inititicie, Ze prebera za klienta/povinného voéi beneficientovi
neodvolatelnt zdruku azavidzuje sa, 7e beneficientovi do 7 pracovnych dni od
obdriania prvej pisomnej vyzvy beneficienta, vktorej beneficient vyhlasi, Ze
klient/povinny nesplnil svoje zavazky zvy3sie uvedenej zmluvy o dielo (dalej len
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»Vyzva“), zaplati bankova institicia na bankovy Ucet, ktory beneficient uvedie vo
Vyzve, poZadovanu penainu Ciastku aZ do celkovej vysky bankovej zéruky, ato bez
skimania pravnych vztahov, na ktorych sa vec zakladd a pri vzdani sa akychkolvek
z nich vyplyvajuacich namietok.

5.9.10 Vyhldsenie bankovej instittcie, Ze zaruku je moZné uplatnit aj po Ciastkach a Ze vyska
pefiainého zavdzku banky z titulu poskytnutej bankovej zaruky sa voci beneficientovi
neznizuje o kazdu na zdklade tejto zaruky bankou pinenu ciastku, nakolko povinny je
voti beneficientovi zmluvne viazany podmienkou ,, mat pocas realizacie Zmluvy o dielo
a plynutia zaruénej doby vysku zadrzného na vyske dohodnutej v Zmluve o dielo”. To
znamena, Ze v pripade ¢erpania z bankovej zaruky Objednédvatelom bude Zhotovitel
bez zbytoéného odkladu povinny obnovit sumu bankovej zéruky do plnej vysky
vzmysle bodu 5.7 Zmluvy odielo ainformovat o tejto skutocnosti Objednavatela
najneskér do 10 dni odo diia obnovenia sumy bankovej zaruky do plnej vysky.

5.9.11 Vyhlasenie, Ze zaruka sluZi vyluéne na usporiadanie narokov beneficienta z pravneho
vztahu s klientom/povinnym, na ktorom sa vec zaklada.

5.9.12 Platnost zaruky, ktord sa vztahuje na predmet diela musi trvat do doby uvedenej
v Zmluve o dielo, bod 5.7. a pripadné naroky beneficienta ( uplatnené Vyzvou) musia
byt bankovej instittcii dorucené najneskdr v posledny defi platnosti zéruky v zmysle
bodu 5.7 Zmluvy o dielo.

5.9.13 Uvolnenie zddriného zo strany beneficienta podla bodu 5.7 ato v lehote 30 dni odo
dria dorufenia pisomnej Ziadosti povinného na vratenie bankovej zaruky, pokial
nenastali skuto¢nosti zakladajice narok Objednéavatela postupovat podla Zmluvy o dielo,
body 5.7a5.8.

5.9.14 Platnost zaruky sa skonéi aj diiom dorucenia pisomného ozndmenia beneficienta, Ze
v plnom rozsahu uvolfiuje bankovt institlciu zo zavazku a v plnom rozsahu sa vzdava
svojich narokov na plnenie z predmetnej zaruky ( formou listu zaslaného doporucenou
postou alebo kuriérskou sluzbou s overenim podpisov konajlcich oséb ako pri zasielani
vyzvy) alebo driom vratenia originadlu zaruénej listiny.

5.9.15 Vyzva beneficienta na plnenie musi obsahovat &islo zéruky, t. j. &islo zaruénej listiny

5.10 Zhotovitel nie je opravneny pozadovat troky alebo troky z omeskania zo zadrZanej Ciastky odo dria
zadrZania aZ do momentu, kedy je objednavatel povinny uvolnit zadriné Zhotovitelovi.

5.11 Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povaiuju len vydavky, ktoré su
vzhfadom na vietky okolnosti uznané Objedndvatefom alebo nim poverenou osobou, napr.
stavebnym dozorom, a ktoré sa navzajom neprekryvaju a ktoré v plnej miere stvisia s realizaciou
Diela.

5.12 Zaplatenie faktury neznamena prevzatie Diela Objednavatelom.

¢l.vi
LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA

6.1 Objednavatel je vsulade s Realizanymi podkladmi opravneny urdit ¢as zalatia vykonavania
jednotlivych stavebnych casti Diela, rozsah vykonania Diela (t.j. ur€enie, ktoré zo stavebnych casti
Diela budu vykonané a kedy) a subjekt, ktory bude vykondvat stavebny dozor na danej ¢asti Diela
pisomnym oznamenim doruéenym Zhotovitefovi do troch (3) dni odo dria nadobudnutia Géinnosti
Zmluvy.

6.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat Dielo bez vdd a nedorobkov do dvanast (12)
mesiacov odo diia prevzatia staveniska podla tejto Zmluvy.

6.3 AK nie je stanovené inak, do 3 dni od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy Zhotovitel pisomne
vypracuje a predloZi Objednavatelovi na schvalenie Realizatné podklady v zmysle bodu 3.1.3.1.
Objednavatel je opravneny do 10 dni od predloZenia Realiza¢nych podkladov alebo prepracovanych
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Realizatnych podkladov vrétit Zhotovitefovi Realizacné podklady na prepracovanie spolu
s pripomienkami a Zhotovitel je povinny predmetné pripomienky k Realizatnym podkladom
zapracovat a predlozit prepracované Realizatné podklady opatovne na schvalenie Objednavatelovi
ato do 10 dni od doruéenia pripomienok Objednévatefa. Objednavatel potvrdi pisomne schvélenie
Realizatnych podkladov a po ich schvéleni su pre Zhotovitefa zavazné a je povinny podfa nich
postupovat pri realizacii Diela.

6.4 V pripade, ak z akychkolvek dévodov Realizaéné podklady nebudu zodpovedat skutoénému
stavu, Zhotovitel je povinny vypracovat a odovzdat Objednavatelovi na odsthlasenie nové Realizacné
podklady, ktoré budi zodpovedat skutotnosti a zaroveri, pri ktorom bude zachovany dohodnuty
termin zhotovenia diela.

6.5 V pripade, ak polas realizécie Diela pride k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat Cast Diela
v stlade s projektovou dokumentaciou, rozpo&tom a harmonogramom je Zhotovitel povinny prace
na tejto ¢asti Diela zastavit, ihned zaznamenat tieto skutocnosti do stavebného dennika a zaroven
o nich pisomne upovedomit Objednavatefa. Objedndvatel je povinny do desiatich pracovnych dni od
doruéenia pisomného ozndmenia o tejto skutoénosti rozhodnit o spbsobe daldieho postupu pri
vykonavani tejto Casti Diela.

6.6 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo v sdlade stouto Zmluvou pred dohodnutym
terminom zhotovenia diela, Objednavatel méze vykonané Dielo alebo jeho ¢ast prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine.

6.7 Ak Objednévatel neuréil iny &as zaatia vykonavania Diela v zmysle bodu 6.1 tohto Clanku, je
Zhotovitel povinny prevziat stavenisko a vykonat na iom vietky potrebné Gkony podfa tejto Zmluvy
(a to najmé, aviak nielen, riadne oznacit stavenisko a zabezpecit ho pred vstupom alebo vniknutim
nepovolanych oséb) do piatnast (15) dni odo diia nadobudnutia Gginnosti tejto Zmluvy.

6.8 Zhotovitel je povinny Objedndvatela pisomne vyzvat na prevzatie prisludnej Casti Diela
minimalne 5 pracovnych dni pred dohodnutym ddtumom zhotovenia prisludnej ¢asti Diela.

6.9 O prevzati kaZdej Casti Diela sa spie zapisnica o prevzati (dalej aj ako ,Zdpisnica o prevzati”),
ktor podpidu obe Zmluvné strany a ktord bude obsahovat popis Casti Diela vzmysle projektovej
dokumentacie (s uroviiou podfa stavebnych objektov), mend a priezviska a podpisy opravnenych
o0s6b Objednavatela a Zhotovitela, miesto preberania, odtlatok peciatky a ddtum prevzatia Casti Diela
Objednavatefom. K podpisaniu Zépisnice o prevzati za Objednévatela a Zhotovitela si opravnené
osoby Objednavatela a Zhotovitefa pisomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzajomne
oznamia identifikaciu tychto oséb najneskér dva (2) pracovné dni pred prevzatim prislusnej Casti
Diela. Ak bude mat Dielo pri preberani zjavné vady, je Objedndvatel opravneny odmietnut prevzatie
Diela.

6.10 Ak Objednavatel prevezme ¢ast Diela so zjavnou/ymi vadou/ami, 3pecifikuje tito/tieto vadu/y
v Zépisnici o prevzati s uréenim terminu na odstranenie vady/vad. Zhotovitel je povinny zacat
s odstrafiovanim tejto/tychto vady/vad bez zbytocného odkladu.

6.11 Zhotovitel je povinny, najneskdr pri prevzati Diela zo strany Objedndvatefa, odovzdat
Objednavatelovi doklady, ktoré su potrebné na prevzatie a na uZivanie Diela, najma DSV, STD a dalSie
doklady $pecifikované v tejto Zmluve.

6.12 Ak tak stanovuju pravne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnymi stranami, je Zhotovitel
povinny najneskdr pri prevzati Diela Objednavatefom odovzdat Objedndvatefovi prislusnu technicku
dokumentdciu a doklady o vykonanych skiskach, Zaruéné listy, pripadne iné listiny, ak to predpisuju
véeobecne zavazné pravne predpisy alebo prisluiné technické predpisy alebo ak si poZadované
Objednavatefom alebo ich predloZenie je obvyklé vzhfadom na charakter predmetu plnenia. Zmluvné
strany sa dohodli, & momentom odovzdania Zaruénych listov prechddzaji na Objednavatela vietky
prava zo zaruk vyplyvajice z odovzdanych Zaruénych listov. Zhotovitel je povinny bezodkladne
a preukazatelne informovat o tomto prechode prév tretie osoby (doddvatefov) zodpovedajuce za
zdruky vyplyvajlce zo Zaru€nych listov.
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6.13 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotovitel je povinny Dielo pred jeho odovzdanim
podrobit skGskam alebo technickej kontrole v rozsahu pisomne odsthlasenom Objednavatefom
(dalej aj ako ,Skasky”), za ucelom zistenia, ¢i Dielo spifia poZiadavky na kvalitu a vyhotovenie a i
spifia stanovené podmienky. Zhotovitel je povinny vysledok Skudok predloZif Objednavatefovi
najneskér pri odovzdani Diela.

¢l.vi
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA

7.1 Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani ¢innosti podla tejto Zmluvy dodrZiavat vietky povinnosti
vyplyvajuce zo vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na tzemi Slovenskej republiky
a ktoré su aplikovatelné na ginnosti vykonavané Zhotovitelom a su v sulade so vieobecne zavdznymi
pravnymi predpismi v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, tvorby a ochrany Zivotného
prostredia a predpisov z oblasti poZiarnej ochrany.

7.2 Pocas doby trvania Zmluvy je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatelovi do troch
(3) dni v8etky zmeny tykajlce sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania, predmetu
¢innosti, Statutarnych organov vratane spdsobu ich konania vodi tretim osobam, zacatie vstupu do
likvidacie Zhotovitela, zacatie exekuéného konania na majetok Zhotovitela a zacatie konania podla
zdkona €. 7/2005 Z.z. o konkurze a reStrukturalizécii a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich pravnych predpisov. Zhotovitel je pocas trvania Zmluvy tiez povinny pisomne
oznamit Objednavatelovi datum zrudenia registracie platitefa DPH, datum registracie platitefa DPH,
a to bezodkladne potom ako nastane rozhodujica skutocnosti.

7.3 Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednavatelovi bude
v tejto suvislosti vyrubena sankcia zo strany 3tétnych orgdnov, Zhotovitel je povinny vyrubenu
sankciu zaplatit Objednévatelovi v pInej vyske do desiatich (10) dni odo dia dorucenia vyzvy na jej
zaplatenie.

7.4 Bez ohladu na zavinenie Zhotovitel zodpoveda za aklkolvek 3kodu, ktorad vznikne pri plneni
tejto Zmluvy Objednavatelovi alebo tretim osobam.

7.5 Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za $kody na majetku a zdravi tretim
osobdm v suvislosti s jeho ¢innostou a prevddzkou (dalej len ,Poistenie zodpovednosti za Skodu”)
v minimalnej vyske Ceny pocas celej doby realizicie Diela. Zhotovitel do patnast (15) dni odo dria
nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy predloZi Objednavatelovi doklady preukazujice uzatvorenie
Poistenia zodpovednosti za $kodu a preukazujuce vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu
je Zhotovitel povinny udriiavat do ¢asu odovzdania a prevzatia Diela, respektive v ¢ase plynutia
zarucnej doby. Zhotovitel v pinej vy3ke zodpoveda za pripadnt Skodu spdsobenu kradezou, stratou,
zni¢enim alebo inym poSkodenim majetku tretich os6b, ktora je nasledkom cinnosti alebo necinnosti
Zhotovitela.

7.6  Zhotovitel Diela je dalej povinny poistit Dielo minimélne vo vyske Ceny po dobu vystavby aZ do
odovzdania a prevzatia Diela Objedndvatelom pre pripad poskodenia, znigenia, straty, odcudzenia
alebo vzniku inych $kéd uvedenych v nasledovnych bodoch Zmluvy.

7.7 Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi kazdu poistnt udalost pri realizacii Diela do pat
(5) pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat Objednavatela
o spOsobe rieSenia poistnej udalosti.

7.8 Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednédvatela predloZit uzatvorené poistné zmluvy
a potvrdenie o platbe poisteného. Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnit a udrZiavat v platnosti
akékolvek poistenie pozadované touto Zmluvou alebo nepredloZi Objednavatelovi doklady podla
tohto bodu méZe Objednavatel v tychto pripadoch uzatvorit a udrZiavat v platnosti vietky takéto
poistenia a platit potrebné poistné, priCom naklady s tym spojené znasa Zhotovitel, ktory je povinny
ich na vyzvu Objednavatela bezodkladne zaplatit.

7.9 Poistenie Diela podla tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt aj:
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7.9.1 Objednédvatela a Zhotovitefa proti vietkym stratam alebo 3kodédm vzniknutym
z akejkolvek pri¢iny odo diia zacatia realizdcie Diela aZ do ukoncenia odovzdavacieho
a preberacieho konania Diela;

7.9.2  Zhotovitela za vetky $kody a ndroky suvisiace s umrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného neZ Dielo), ku ktorym
doslo nasledkom realizécie Diela a odstrariovanim vad Diela a voéi vietkym narokom
na nahradu $kody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré
v stvislosti s tym vznikn(;

7.9.3 Zhotovitela za straty alebo $kody na majetku (inom nei je samotné Dielo) spésobené
realizaciou Diela.

7.9.4 Zhotovitela za jeho zodpovednost poéas zéru¢nej doby za stratu alebo 3kodu, ktorej
pri¢ina nastala pred za&atim plynutia zdru¢nej doby a za stratu alebo Skodu spbsobend
Zhotovitelom pocas plnenia akychkolvek zdvdzkov podfa Zmluvy vratane
odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zdru¢nej dobe.

7.10 Zhotovitel sa zavédzuje vysporiadat vietky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré vytvorili,
respektive dodali obsah Diela, a to najma uzatvorenim prislusnych autorskych a inych zmlav tak, aby
tieto osoby nemohli uplatiiovat vo¢i Objednavatelovi akékolvek naroky vyplyvajace im z osobnych,
autorskych, priemyselnych prav, prav suvisiacich s autorskym pravom ¢&i inych obdobnych prav
v stvislosti s Dielom.

7.11 Zhotovitel je povinny zhotovit Diela iba osobami, ktoré maju poZadovanu kvalifikaciu, a ktoré
vykondvajl potrebné price podla podmienok dohodnutych v Zmluve alebo stanovenych vieobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi.

7.12 Zhotovitel sa zavdzuje, e jeho pracovnici budd nosit oblecenie zretelne oznacené nazvom
spolo¢nosti Zhotovitela, taktiez mechanizmy, ktoré sa budd pohybovat na stavenisku budi oznacené
nazvom spolo¢nosti Zhotovitela.

7.13 Zhotovitel k datumu nadobudnutia u¢innosti Zmluvy ozndmi Objednévatelovi meno technika
BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto €innosti kvalifikovana a musi mat opravnenie na vydavanie
nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym Grazom. Jeho meno bude nahlasené tak
Objednavatelovi ako aj stavebnému dozoru pred zacatim prac na stavbe.

7.14 Zhotovitel je povinny vykondavat fotodokumentdciu existujiceho stavu staveniska. Ide hlavne
o zdokumentovanie existujiceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky, najmd stavu
komunikécii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opatovné zdokumentovanie po uvedeni
do pbévodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat postup vystavby s dérazom na dodrZiavanie
kvality Diela, dokumentdciu zakryvanych konstrukcii, kriovanie s inZinierskymi sietami a podobne.
Této ¢ast dokumentacie bude zaradend aj do priebeinych mesaénych prac zhotovitefa. Vsetky
fotografie budl oznacené nazvom miesta a datumom vyhotovenia.

7.15 Zhotovitel je povinny pri realizdcii Diela reSpektovat existujuce kon3trukcie, rozvody
a zariadenia stavby, ktoré nie su a nebudu predmetom Diela a z tohto dévodu nesmu byt pinenim
predmetu Zmluvy dotknuté.

7.16  Zhotovitel sa zavizuje, 7e pri plneni tejto zmluvy budl aplikované certifikované pravidla
a postupy na vykonavanie prac pri zhotovovani vonkajsich tepelnoizolanych systémov, ktoré
opraviiuje jeho driitela vykondavat préce pri zhotovovani vonkajsich tepelnoizolaénych systémov a ze
najneskdr do troch pracovnych dni nasledujicich po dni, v ktorom nadobudla dcinnost Zmluva
predloZi original alebo overenu fotoképiu platného certifikdtu odbornej spdsobilosti firmy na pracu
so zateplovacim materidlom (vydaného akreditovanym indpekénym orgdnom - napr. Technickym
a skiSobnym Ustavom stavebnym, n. o. so sidlom v Bratislave alebo dokladu ekvivalentného podfa
préva EU).

7.17 Ak certifikat podfa predchadzajucej vety nebude predloZeny v uvedenej lehote, bude sa takéto
porudenie zmluvnej povinnosti povaZovat za podstatné porusenie tejto zmluvy a Objednavatel ma
narok na zmluvnl pokutu vo vyske 10.000,- Eur (slovom desattisic eur) za chybajuci certifikat
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astcasne ma pravo od tejto Zmluvy odstipit bez sankcii. Prdvo na ndhradu 3kody uplatnenim
zmluvnej pokuty alebo odstipenim od tejto zmluvy nie je dotknuté.

7.18 Objednavatel pripusta, aby boli certifikdit vydany aj na subdodavatela/subdodavatelov
Zhotovitela a to za predpokladu, Ze tento subdoddavatel/subdodévatelia bude/bud( celd &ast Diela
spocivajucu v zatepleni realizovat sém/sami (t. z. cela ¢ast zdkazky spocivajuca v zatepleni musi byt
realizovana subjektom/subjektami, ktory je/su drZitefom certifikatu). Zaroven plati, Ze aj v pripade
zmeny subdodavatela, musi novy subdodavatel byt drZitelom platného certifikatu. V pripade, Ze
akukolvek ¢ast diela spocivajucu v zatepleni nevykondva subdodavatel, ktory je drZitefom platného
certifikatu, vznika Objednavatelovi pravo na zmluvni pokutu vo vyske 10.000,- Eur (slovom desattisic
eur) za chybajuci certifikat a su¢asne ma objednavatel pravo od tejto Zmluvy odstupit bez sankcii.
Pravo na nahradu 3kody uplatnenim zmluvnej pokuty alebo odstipenim od tejto zmluvy nie je
dotknuté.

7.19 Zhotovitel je povinny pri likvidacii odpadu, ktory vznikol realizaciou predmetu zakazky,
postupovat vzmysle platnych zakonov Slovenskej republiky a predloZit Objednavatelovi képie
vaznych listkov vydanych sklddkou, kde uloZil likvidovany odpad a to najneskdr do 15 pracovnych dni
odo dna uloZenia likvidovaného odpadu na skladku.

7.20 V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi doklady poZadované podla bodu 7.19,
bude sa takéto porusenie zmluvnej povinnosti povaZovat za podstatné porusenie tejto Zmluvy
a objednavatel ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 5.000,- Eur (slovom paéttisic eur) za
nepredloZené véine listky vydané skladkou, kde Zhotovitel ulozil likvidovany odpad a to pri kazdom
jednom ulozZeni likvidovaného odpadu.

¢l vin
VYMEDZENIE NIEKTORYCH DOKUMENTOV

8.1 Vykaz vykonanych prac, ktory je prilohou faktury, obsahuje najma:
8.1.1 Polozky v ¢leneni podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy.
8.1.2 Vykaz vykonanych prac musi zaznamenavat mnoistva prac vykonanych Zhotovitelom
a mnoistva materidlu dodaného Zhotovitelom v sutlade s vykazom vymer, ktory tvori
prilohu €. 2 tejto Zmluvy. V pripade, Ze pride k zmene mnoistiev vykonanych prac
alebo dodanych materialov upravenych dodatkom k Zmluve, musia byt takéto zmeny
uvedené vo vykaze vykonanych prdc v stulade s dodatkom k Zmluve.
8.1.3 Vykaz vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac
v sulade s touto Zmluvou.
8.1.4 Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpeéit, aby vykonand prica nebola
zaplatena dvakrat.
8.2  Vykaz vykonanych préac podlieha schvéleniu Objednavatela. Zhotovitel je povinny zabezpecit,
aby pripadné rozpory vytknuté Objednavatelom boli odstranené. Bez rozporov odsuhlasené vykazy
vykonanych prac st podkladom pre vystavenie faktury.
8.3 Podrobny harmonogram realizacie prac bude vypracovany vtakej podobe, kde najvacsim
¢asovym Usekom bude jeden tyZderi a bude obsahovat minimélne:
8.3.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uZivania,
8.3.2 podrobny plan vyuZivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,
8.3.3 podrobny plan nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel zdokladuje, Ze predloZeny
poCet pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantuji zhotovenie stavby
v zmluvnych terminoch,
8.3.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebn( pripravenost
a dodavku technoldgie.
8.4 Zhotovitel pripravi a odovzda DSV na schvalenie na vsetky ¢asti vykonanych Prac na Urovni
realizacnej dokumentdacie. DSV sa maju vyhotovovat ihned po ukonéeni konkrétnej casti Diela.
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Zaveredna verzia DSV bude odsuhlasend Objednavatefom pred vydanim preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny archivovat a dopifiat DSV pocas trvania Zmluvy a poskytnut kopie zaznamov,
vykresov a certifikatov pre Objednavatefa v pravidelnych intervaloch. Zéznamy budu obsahovat
podrobnosti o vietkych zariadeniach a materidloch, o vystavbe, skiskach a skisobnych certifikatoch.
Zévereéné kopie DSV budu odovzdané vo zviazanych celkoch a budi riadne oznacené jeden mesiac
pred predpokladanym datumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumentaciou priebehu
komplexnych ski3ok a odchylok vykonanych ako vysledok tychto skusok.

8.5 Zhotovitel zabezpeti zameranie skuto¢ného vyhotovenia dokoncenych objektov alebo ich Casti
pri podzemnych vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie, polohové a vy3kové zameranie bude
zahffiat zameranie novo vybudovanych objektov. Zhotovitel je povinny zamerat objekty stavby
vratane vietkych inZinierskych a ostatnych sieti (nadzemnych a podzemnych) pokial si sucastou
stavby, dalej rekonitrukcie a prelozky, uZ pred ich zakrytim. PoZiadavky na zameranie skutkového
stavu vychadzaju zo zdkona €. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii. Obsah geodetickej dokumentacie
sa ¢leni na: €ast polohopis, ¢ast stavebny objekt, cast iné vedenia.

8.6 Navody na obsluhu a Gdribu budi odovzdané pre kaidé strojnotechnologické zariadenie,
elektrotechnické zariadenie pred odovzdanim Diela alebo jeho ¢asti Objednavatelovi v slovenskom
jazyku v pisomnej forme. Pracovnici Objednavatela budd zaskoleni. Zhotovitel odovzda protokol
o zaskoleni obsluhy.

8.7 Prevadzkové poriadky stavebnych objektov, ak to vyZaduje pravna Gprava budi odovzdané
najneskdr pri odovzdani Diela.

¢l 1x
SUBDODAVATELIA

9.1 Zhotovitel je opravneny zabezpetit tast realizicie Diela prostrednictvom vylutne tych
subdodavatelov, ktori su uvedeni v Prilohe &. 3 Zmluvy - Zoznam subdodavatelov a zéroven:

9.1.1 Zhotovitel je povinny najneskér do pat (5) pracovnych dni odo dfia nadobudnutia
Géinnosti  tejto  Zmluvy preukdzat, Ze subdodavatelia uvedeni vZozname
subdodavatelov spifiaji podmienky Gcasti tykajlice sa osobného postavenia podla § 32
ods. 1 Zakona o verejnom obstardvani a Ze unich neexistuji dévody na vylicenie
podfa § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zékona o verejnom obstaravani; opravnenie
uskutoéfiovat stavebné prace sa preukazuje ktej ¢asti predmetu zakazky, ktory ma
subdodavatel plnit.

9.1.2 Za zabezpelenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatefov ma Zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykonaval sam.

9.2 Zhotovitel je opravneny zabezpedit East realizacie Diela prostrednictvom inych subdodavatefov
ako podfa bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym suhlasom Objedndvatefa na zaklade
iadosti Zhotovitela. Ziadost Zhotovitela o udelenie sthlasu s pouzitim nového subdodavatefa musi
obsahovat najma:

9.2.1 3pecifikdciu subdodavatela (obchodné meno, 10, a sidlo, osoba opravnend konat za
subdoddavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia),

9.2.2 3¥pecifikiciu plnenia, ktoré ma v ramci realizicie Diela vykondvat s vyznalenym
rozpottovych poloZiek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maju byt tymto
subdodavatefom dodané,

9.2.3 potvrdenie o opravnenosti subdodédvatela poskytovat predmetné pinenia,

9.2.4 preukdzanie splnenia podmienok ucasti podfa § 32 ods. 1 Zakona o verejnom
obstaravani a Ze u nich neexistuju dévody na vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h)
a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani novym navrhovanym subdodavatelom.

9.3 Objednavatel je opravneny podla vlastného uvézenia a bez uvedenia dévodu odmietnut udelit
suhlas. Do doruéenia pisomného sthlasu Objednéavatefa Zhotovitefovi sa ma za to, Ze Objednavatel
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Zhotovitelovi tento suhlas neudelil. V3etci subdodavatelia Zhotovitela pocas trvania Zmluvy musia
spiriat podmienky podla § 41, ods. 1, pism. b) Zdkona o verejnom obstardvani. Zhotovitel je povinny
na vyzvanie Objednavatela do desiatich (10) kalendarnych dni preukdazat splnenie podmienok podfa
predchadzajlcej vety dokladmi v stlade so zakonom o verejnom obstaradvani.

9.4 Zhotovitel v predmetnej prilohe Zmluvy uvedie Udaje o vietkych znamych subdodavateloch,
udaje o osobe opravnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, kontakt a pracovna
pozicia a to najneskdr v c¢ase uzavretia tejto zmluvy. Zmena subdodavatela bodu 9.2 anasl.
nevyZaduje dodatok k Zmluve.

9.5 Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodévateloch.
9.6 Zhotovitel sa zavazuje riadne a vas plnit svoje zdvazky (najma finanéné zavazky) voéi svojim
subdodavatelom podielajicim sa na realizacii Diela. Ohladom kontroly plnenia povinnosti Zhotovitela
podfa predchadzajucej vety je Objednavatel opravneny komunikovat priamo so subdodavatelmi. Ak
Zhotovitel nebude plnit svoje financné zavazky voci svojim subdodavatefom podla prvej vety tohto
bodu, Objednavatel je oprévneny ako postupnik nadobudnut postipenim od jednotlivych
subdodavatelov ako postupcov ich pohladavky voci Zhotovitelovi a nasledne si takto postupené
pohladédvky jednostranne zapocitat voci pohfadavke Zhotovitela na zaplatenie Ceny, a to bez ohfadu
na splatnost zapoditavanych pohfadavok. Zhotovitel sa zavazuje, Ze nedohodne so subdodavatelmi
také dojednanie, ktoré by branilo postupeniu pohladdvok podla predchadzajlcej vety.

¢l X
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA, STAVEBNY DOZOR

10.1 Objednavatel je povinny pri odovzdani aprevzati staveniska Zhotovitelom, odovzdat
Zhotovitelovi projektovi dokumentéciu identickl s projektovou dokumentéaciou, ktord bola sucastou
sutaZnych podkladov.

10.2 V pripade vyhrad Objedndvatela s éinnostou subdodavatela/subdodavatelov Zhotovitela pri
realizacii predmetu diela, je Objednavatel opravneny poZiadat Zhotovitela o zjednanie napravy
a v zavainych pripadoch aj ozmenu subdodavatela/subdoddvatefov. Objedndvatel je povinny
pisomne oboznamit Zhotovitela s vyhradami vodi ¢innosti subdodévatela/subdodavatelov. Zhotovitel
je zodpovedny za zjednanie ndpravy a pripadni zmenu subdoddvatela/subdodavatelov ato
najneskor do pat (5) pracovnych dni od dorucenia Ziadosti Objedndvatela o zjednanie ndpravy/zmenu
subdodavatela na adresu sidla Zhotovitela.

10.3 Ak nie je urené inak, Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko pre prislusnu ¢ast Diela
v Case ur¢enom podla bodu 6.1 alebo 6.7 ¢l. VI tejto Zmluvy. V tejto lehote odovzdéa Zhotovitelovi
originalne vyhotovenie projektovej dokumentacie pre prisludny stavebny objekt Diela v pocte 1 ks,
pravoplatné stavebné povolenie alebo iné rozhodnutie prislusného organu, ak bolo vydané a urci
napajacie miesta na energie a vodu.

10.4 Na vykon Cinnosti stavebného dozoru v mene Objednavatela v zmysle prislusnych ustanoveni
zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku pri realizacii Diela Objednavatel
vymenuje stavebny dozor. Pred zacatim prac Objedndvatel zasle pisomnu informdciu Zhotovitelovi
o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude oprdvneny odsuhlasovat vykazy vykonanych préac
Zhotovitela podla tejto Zmluvy a vyddvat zavazné pokyny v mene Objednavatela, ktoré mozu byt
potrebné pre realizédciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad podla tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny dodrZiavat pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.
10.5 Objednévatel je povinny bezodkladne pisomnou formou informovat Zhotovitela o nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy o dielo. V pripade nesplnenia tejto podmienky, resp. oneskoreného dorucenia
oznamenia o nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy o dielo, Zhotovitelovi plynie lehota na plnenie
povinnosti spojenych s ucinnostou podfa tejto Zmluvy od dorucenia oznamenia o nadobudnuti
Géinnosti tejto Zmluvy o dielo. Za dorucenie sa bude povaZovat aj dorucenie tohto oznamenia
formou elektronickej posty.
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MIESTO REALIZACIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK

11.1 Miestom plnenia Diela je katastralne Gzemie okres Liptovsky Mikulas, obce Viasky, Bobrovnik
11.2 Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.
11.3 Staveniskom sa pre ufely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentéciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.
11.4 Zhotovitel zabezpeéi priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania
vystavby a dobu potrebni pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, udribu a likvidaciu
zariadenia staveniska su sucastou Ceny. Zhotovitel si zabezpeli prevadzkové, socidlne, vyrobné
zariadenia staveniska. Zhotovitel uhrddza vodné, stoéné a odbery energii z prevadzkového
a socialneho zariadenia staveniska.
11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitel podla platnych pravnych predpisov po dohode
s prevadzkovatefom skladky odpadov na vlastné naklady.
11.6 Zhotovitel zodpovedd za zabezpeenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zakona C. 314/2001
Z.z. 0 ochrane pred poziarmi.
11.7 Zhotovitel je povinny stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit alebo inak ho vhodne
zabezpecit
11.8 Stavebny dennik obsahuje najma:

a) mesiac, def, datum,

b) polet pracovnikov na stavbe podfa remesiel,

c) teplota vzduchu, pocasie,

d) €as zaciatku a skonéenia prac na stavbe,

e) podla stavebnych objektov a prevadzkovych sdborov roztlenené vykonané stavebné

a montéazne prace v sulade s harmonogramom stavebnych prac.

11.9 Zhotovitel je povinny viest potas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d zakona
¢.50/1976 Z.z. Stavebného zakona v slovenskom jazyku, original, jednu kopiu pre Objednavatela,
jednu képiu pre stavebny dozor. Stavebny dennik bude tvorit sucast dokumentécie Zhotovitela
uloZenej na stavenisku. Bude obsahovat zaznamy o vietkych podstatnych udalostiach, ktoré nastali
potas vykonu prac na stavenisku v sulade s platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je
wluéne zodpovedny Zhotovitel. Zapisy do dennika méZu urobit nasledovné osoby: zhotovitel,
projektant stavby, Objedndvatel, stavebny dozor, autorsky dozor na zaklade uzavretej zmluvy
s Objednavatefom, autorizovany geodet stavby, Statne kontrolné organy.
11.10 Do Stavebného dennika sa zapisuju vietky skutoénosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najma
udaje o Easovom postupe préc a ich kvalite, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentdcie, (idaje doleité pre postdenie hospodarnosti préc a udaje pre postdenie prac organmi
§tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost
viest stavebny dennik kon¢i diom odovzdania a prevzatia Diela.
11.11 Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten def, ked' sa préce vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré si predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak méZe urobit v nasledujuci defi. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.
11.12 Zapisy v stavebnom denniku maju len informativny a evidencny charakter a nezakladaju prava
a povinnosti zmluvnych stran.
11.13 Zhotovitel je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy, ktord tvori osobitnu ¢ast stavebného
dennika.
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¢l Xn
NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Nebezpeclenstvo 3kody na kaidej Casti Diela zndSa Zhotovitel od prevzatia staveniska aZ do
odovzdania Diela. Nebezpecenstvo $kody na Diele prechadza na Objednavatela okamihom prevzatia
Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

12.2 Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkolvek casti Diela, materidlov
alebo zariadenia podas realizovania Diela, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takuto
stratu a napravit $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kaidom ohfade Géelu Zmluvy.

€l X
REALIZACIA DIELA

13.1 Pred zacatim prac na Diele je Zhotovitel povinny prizvat stavebny dozor, ktory skontroluje, i
ma Zhotovitel k dispozicii kompletni dokumentaciu a vietky potrebné vyjadrenia k zacatiu prac.

13.2 Zhotovitel pred zacatim prac predlozi stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového stavu
pristupovych komunikacii. Vytycenie staveniska a inZinierskych sieti Zhotovitel zabezpeci na vlastné
naklady.

13.3 Zhotovitel je pred zacatim prdc povinny zabezpelit na vlastné naklady vietky povolenia,
suhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli sucastou stavebného konania, ale su potrebné
k realizdcii prac (napr. suhlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu informacnych tabul, povolenia
k zvla$tnemu uZivaniu cestnych komunikdcii, poplatky za vytyCovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu
projektu stavby a vyjadreni Gastnikov stavebného konania vratane vsetkych druhov poplatkov
a ndkladov spojenych s uvedenymi Ukonmi a pripadnych pokut za nedodrianie terminov
a podmienok v nich uvedenych.

13.4 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podfa predpisov o pozemnych komunikacidch, obstara tieto prdce Zhotovitel podfa
projektovej dokumentacie dopravného znacenia, ktorl si pre tento ucel zaktualizuje a predloZi na
odsuhlasenie prislusnym organom. Zhotovitel zabezpefuje umiestiiovanie a udrZiavanie dopravnych
znaciek pocas prebiehajucich préc.

13.5 VSetky prace na jestvujlcich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel po vydani suhlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravami vedenia a za dozoru spravcu
pocas vykonavania tychto prac a v zmysle stavebného povolenia, ak boli uréené.

13.6 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenie akejkolvek ¢asti Diela, u ktorych prislo z dévodov na strane Zhotovitela, Zhotovitel
je povinny taku vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti Objednavatela. Pokial viak chyba
vznikla pouZitim nespravnych Udajov, pisomne odovzdanych Objednavatelom, potom naklady na
zvySenie Ceny pripadne na Upravu ostatnych zmluvnych podmienok znasa Objednavatel. Kontrola
vytyCenia alebo akejkolvek vySky vykonanej Objednavatelom nezbavuje Zhotovitela jeho
zodpovednosti za presnost vytyCenia a Skody tym spbsobené. Zhotovitel je povinny starostlivo
udrZiavat vsetky smerové a vyskové body, zameriavacie konstrukcie, vytyovacie koliky, klince
a dalSie predmety, pripadne oznacenia pouZité pre vytyCovanie objektov.

13.7 Zhotovitel je povinny na stavenisku, na prenechanych inZinierskych sietach a na
komunikdaciach, po ktorych sa dovaia alebo odvaia stavebny a komunalny odpad, materialy,
kon3trukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstrariovat odpady a necistoty vzniknuté
preukazatelne z jeho stavebnej ¢innosti, a to na vlastné naklady. Likvidaciu odpadov zabezpeluje
Zhotovitel v zmysle platnych pravnych predpisov.

13.8 Stavebny dozor je opravneny so sthlasom Objednavatela dat pokyn:
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a) na rozdirenie alebo ztGZenie rozsahu prac uvedenych v Zmluve (pricom za rozirenie alebo
zUZenie rozsahu sa nebude povaZovat zmena mnoistiev z dovodu premerania vykonanych
prac);

b) na nevykonanie urcitej prace alebo dodavky materialu;

c) nazmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkolvek &asti Diela;

d) nazmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich Casti.

13.9 Stavebny dozor svojimi pokynom nesmie menit UCel a ciele Diela definované v zmluve
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, ktori bude mat Objednavatel uzatvorenu
s poskytovatefom nendvratného finanéného prispevku.

13.10 Stavebny dozor bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne dvakrdt mesacne za
Géasti uréenych oséb. Zhotovitel je povinny zUéastnit sa na kontrolnych dfioch zvoldavanych
stavebnym dozorom za Géasti Objednavatela, stavbyvediceho a ostatnych zéstupcov Objednévatela
a Zhotovitela.

13.11 Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat stavebny dozor o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bréani alebo staZuje realizaciu Diela.

13.12 Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitefom musia byt v sulade
s poziadavkami na materidly, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projekte stavby,
v rozpocte ako aj so zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a so zdkonom &. 264/1999 Zb.
o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a podla podmienok tejto Zmluvy.
13.13 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitelom, ktoré nebudd mat
certifikaty zhody, resp. nebudli zodpovedat zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel na vlastné
naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté 3kody znd3a Zhotovitel.
Objednavatel mézZe stanovit termin na odstranenie tychto materidlov, stavebnych dielov a vyrobkov
primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrzanie méze byt dévodom na odstipenie od Zmluvy.

13.14 Ziadna cast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoZnit skontrolovanie akejkolvek ¢asti Diela, ktora ma byt zakrytd. Zhotovitel
aspon tri (3) pracovné dni vopred ozndmi stavebnému dozoru, ktort ¢ast Diela bude zakryvat, aby
mohol stavebny dozor vykonat kontrolu. V pripade, Ze ju stavebny dozor nevykond, je povinny
uhradit naklady dodatoéného odkrytia Objednavatel, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa viak pri
dodatotnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
Zhotovitel.

13.15 Zhotovitel je povinny pred za¢atim vykopovych prac alebo inych préc, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit sa s umiestnenim v3etkych existujucich
sieti. Zhotovitel pred zadatim prac pisomne poZiada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelfov
tychto sieti o ich lokalizaciu / vyty¢enie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi rune kopané sondy
v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vyty¢ovanim a vysondovanim sieti ich spravcami znasa
Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vietky 3kody spdsobené nim alebo jeho subdodavatelmi
pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné naklady odstranit.

13.16 Objednavatel je opravneny Ziadat od Zhotovitefa vymenu zamestnancov alebo poverenych
tretich oséb, ktorych bude Objednavatel povaZovat za nedostatoc¢ne odborne spdsobilych na vykon
prac pri realizacii Diela a prikdzat Zhotovitelovi, aby tieto osoby bez zbytoéného odkladu nahradil
novymi. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat.

13.17 Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objedndvatela su opravneni kedykolvek v pracovnej
dobe vyzvat pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajuce sa na mieste
vykondvania Diela na podrobenie sa dychovej skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej
latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skuske, ma pravo
okamiZite vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotovitela
alebo Zhotovitefom poverenej tretej osobe. Objednévatel je oprdavneny uplatnit si u Zhotovitela
jednorazovi zmluvni pokutu vo vy$ke 1.000,00 EUR za kaidy pozitivny vysledok skadky, resp.
odmietnutia podrobit sa skuske. Vykonanie dychovej skusky Objednédvatefom alebo nim poverenej
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osoby nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za bezpeénost aochranu zdravia pri praci podfa
osobitnych predpisov.

¢l Xiv
KONTROLA REALIZACIA DIELA

14.1 Po zacati realizacie Diela bude pre kaZdy kalendarny mesiac vykonana obhliadka staveniska
do 5. pracovného dia nasledujiceho mesiaca za u€asti poverenych zastupcov Zmluvnych stran za
ucelom zistenia rozsahu dokoncenych stavebnych prac v kalendarnom mesiaci; rozsah dokonéenych
stavebnych prac bude uréeny podla pisomného vykazu vykonanych prac potvrdeného poverenou
osobou Objednavatela, t.j. stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktiru po pisomnom potvrdeni
Vykazu vykonanych prac opravnenou osobou Objednavatela.

14.2 Okrem obhliadky staveniska pocas realizacie Diela budi vykonavané kontrolné dni v mieste
zhotovovania Diela za ucelom overenia priebehu realizacie Diela a dodrzania podmienok Zmluvy pri
vykonavani Diela. Ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, kontrolné dni sa budi konat raz za
dva tyZdne v termine oznamenom Objedndvatefom Zhotovitefovi najskér dva (2) pracovné dni
vopred. Na vykone kontroly poéas kontrolného dna je Zhotovitel povinny zabezpedit ucast
stavbyvedtceho a dalsieho riadiaceho pracovnika Zhotovitela. Objednavatel zabezpedéi Géast svojho
povereného zastupcu, pripadne inych odborne sposobilych oséb. Zistenia z kontrolného dna sa
zaznamenaju do stavebného dennika, priCom tieto zdznamy sa pokladaju za pravdivé iba v pripade,
Ze su potvrdené aj podpisom povereného zastupcu Objednavatela zicastneného na kontrolnom dni.
Zhotovitel moZe podla vlastného uvdzenia vykonat kontrolné dni aj v kratSom intervale alebo ak to
bude vyZadovat situdcia pri zhotoveni Diela. Ustanovenia o ozndmeni konania kontrolného dna
a zaznamoch do stavebného dennika sa pouZiju primerane.

14.3 Zhotovitel je povinny pocas realizdcie Diela zabezpecovat kontrolné skusky pouZitych
materidlov ako aj stavebnych &asti Diela podla STN. Materidly a stavebné Casti, ktoré nevyhoveli
kvalitativnym skuskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

14.4 Zhotovitel zabezpeci a poskytne vzorky v plnom rozsahu vietkych materidlov, alebo vybavenia
v stlade a technickymi Specifikaciami a najmenej sedem (7) dni pred planovanou objednavkou alebo
nakupom tychto materidlov alebo vybavenia.

14.5 V pripade, Ze Zhotovitel predloZi vzorky, ktoré nevyhovuji poZiadavkam Zmluvy, Objednavatel
alebo nim poverena osoba ma pravo odmietnut akukolvek takdto vzorku, v tom pripade Zhotovitel je
povinny predloZit Objednavatefovi novu vzorku do dvoch tyZzdfov. Riziko, vydavky a zodpovednost za
pripadné zamietnutia vzoriek znasa Zhotovitel.

14.6 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, oprdvnend osoba Objednavatela je pritomna pri
vykonavani skusok Diela a Zhotovitel je povinny oznamit Objednéavatefovi miesto a datum konania
Skusok, a to najneskdr Strnast (14) dni pred pldnovanym datumom konania skusok, alebo v inom
vzajomne dohodnutom termine. Ak sa opravnend osoba Objednavatela nedostavi v uréenom ¢ase na
vykonanie skuSok, modZe Zhotovitel vykonat skusky aj bez ucasti Objedndvatela, pricom je viak
povinny bez zbyto¢ného odkladu Objednavatela informovat o vysledku tychto sktGsok. Naklady
spojené s vykonanim skusok Diela znasa Zhotovitel.

14.7 Ak sa Skusky nevykonaju v dohodnutom termine zavinenim Zhotovitela, alebo ak bude
vysledok skisky Diela nevyhovujlci, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi vietky naklady,
ktoré mu v tejto stvislosti vznikna.

14.8 Ak je vysledok SkuSok nevyhovujici, je Zhotovitel povinny vykonat vSetky opatrenia
a technologické postupy na zabezpecenie riadneho stavu a skusky opakovat. Na opakovanie ski3ok
sa pouZiju ustanovenia tohto ¢lanku primerane.

14.9 Vykonanie SkuSok za ucasti Objednavatela nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady
zistené po odovzdani Diela.

Strana 18 2 30




Predmet zakazky:

Liptovska vodarenska spolo¢nost, a. s. . BOBROVNIK — REKONSTRUKCIA PRIVODU

Revoluéna 595, 031 05 Liptovsky Mikulas

A CS, ROZSIRENIE AKUMULACIE*

14.10 Kontroly a Skusky, ktorymi Zhotovitel preukazuje zhodu Diela s poZiadavkami musia vykondvat
nezavislé odborne spdsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili
zmluvné vykony.

14.11 Zhotovite! berie na vedomie, Ze znaéna ¢ast finanénych prostriedkov na zaplatenie Ceny bude
poskytnuta z verejnych zdrojov (z Eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov azo Statneho
rozpoctu Slovenskej republiky) a preto pri nakladani s tymito prostriedkami je spojeny osobitny
pravny rezim. Vzhfadom na tieto skuto&nosti sa Zhotovitel zavdzuje dodrZiavat vietky vieobecne
zavazné pravne predpisy platné na Gzemi Slovenskej republiky, ako aj indtrukcie Objednavatefa, ktoré
mu budi v tejto stvislosti dané a silasne sa zavdzuje bezodkladne, najneskér do dvoch (2)
pracovnych dni, poskytnut Objednévatefovi alebo kontrolnym orgédnom vietku vyZiadanu sucinnost.
Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami
a sluzbami kedykolvek poéas platnosti a G&innosti zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku uzatvorenej medzi riadiacim orgdnom a Objednavatefom, a to opravnenymi osobami
a poskytnut im vietku potrebnu sucinnost.

¢l xv
PREBERACIE KONANIE

15.1 Preberacie konanie zvolava Zhotovitel podla tejto Zmluvy.
15.2 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednavatefovi okrem
dokumentacie uvedenej v inych ¢lankoch tejto Zmluvy aj:

a) zoznam zmien oproti schvédlenej projektovej dokumentdcii odsuhlaseny stavebnym
dozorom s ich stru¢nym odévodnenim,

b) zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,

c) plan uZivania verejnej prace,

d) geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vyznacenie vecného
bremena v poéte vyhotoveni uréenom stavebnym dozorom,

e) dokumentaciu kvality pouZitych materidlov s uvedenim parametrov: SDR, SN, Cislo
technickej normy STN EN, EN, podfa ktorej bol material vyrobeny, obchodny nazov
materidlu a vyrobca materidlu, osvedéenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na uzemi
SR, navody na montaz, Gdribu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady o preukazani zhody
vyrobkov s technickymi 3pecifikdciami, protokoly o vysledkoch ski3ok (tlakova skuska,
prevadzkovd ski3ka, ski3ka vodotesnosti vzmysle prisludnych STN), osvedZenia
o vykonanych skaskach pouzitych materidlov a vyrobkov, zdpisnice o prevereni prac
a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi,

f) osvedlenia a zavazné odborné stanoviskd Technickej inSpekcie, Stavebnej in3pekcie,
Regiondlneho Ustavu verejného zdravotnictva, InSpektoratu prace,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skusok (skusky vodotesnosti, tlakové skusky, individualne
a komplexné skadky strojnotechnologickych zariadeni);

h) zdznamy ska$ok a stGhlasnych stanovisk ohfadne telekomunikaénych, plynovych alebo
podobnych pripojok, pripadne zdznamy z tychto skuSok od spravcov/prevadzkovatelov
v stavebnom denniku;

i) revizne spravy vietkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych inych VTZ -
bez zavad;

j) doklady vyZadované podla zdkona & 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene adoplneni
niektorych zakonov;

15.3 O odovzdani a prevzati Diela alebo ucelenych funkénych Casti Diela sa spiSe Zapisnica
o prevzati, pricom okrem uZ dohodnutych néleZitosti obsahuje aj:

a) zaznam priebehu preberacich sku$ok Diela alebo odovzddvanej ¢asti vratane vyhodnotenia

tychto skusok,
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b) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdavanej ¢asti,

c¢) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho Casti.
15.4 V pripade, 7e Dielo nesplni vietky parametre podla tejto Zmluvy a projektu stavby,
Objednavatel Dielo neprevezme.
15.5 O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Zépisnici o prevzati vyda Objednavatel bez
zbyto¢ného odkladu po ich odstraneni Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady
a nedorobky uvedené v Zapisnici o prevzati boli v lehote stanovenej v Zapisnici o prevzati odstranene.
15.6 Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre neprebratie Diela.
15.7 Preberaci protokol bude obsahovat aj vyhlasenie, ze diiom odovzdania a prevzatia Diela alebo
¢asti Diela zadina plynut zaruéna doba. V preberacom protokole sa uvedie datum zacatia plynutia
zarucnej doby.

Cl. Xvi
ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

16.1 Zhotovitel vyhlasuje a zaruéuje sa, Ze Dielo bude Objednavatelovi dodané v sulade a v rozsahu,
kvalite a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohdch. Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo si
zachova vlastnosti podla tejto Zmluvy po zaruénl dobu minimélne 3estdesiat (60) mesiacov, (dalej aj
ako ,zaruka”). Zaruka sa vztahuje aj na vietky vady spésobené vadou materidlu, pripadne vadnou
siéastou Diela. Vadou sa okrem zakonného vymedzenia rozumie aj:
16.1.1 odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmluvou, a to najma ak
vykonané Dielo nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany touto Zmluvou;
16.1.2 nedokoncena praca alebo nedodanie niektorého Ciastkoveho plnenia na Diele;
16.1.3 akdkolvek zavada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory spdsobuje ¢o aj len
iastoénu nefunkénost alebo zhorduje funkénost Diela;
16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednavatelovi za podmienok uvedenych v tejto
Zmluve alebo v stlade s podmienkami a $pecifikdciami uvedenymi v jej prilohach.
16.1.5 pravna vada, ak je Dielo zataZzené akymkolvek pravom tretej osoby alebo ak existuju
zavazky Zhotovitela na zriadenie takychto prdv tretej osoby (najma pravom
z priemyselného a dusevného vlastnictva, zédloZnym pravom).
16.2 Zéaruéna doba plynie odo dna odovzdania Diela bez vdd na zdklade Zapisnice o prevzati.
Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktoru Dielo nie je moiné uZivat pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prevzatia Diela
v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v pripade, ked' sa vada stane zjavnou (Objednavatel ju objavi) aZ po
tomto okamihu. Zhotovitel zodpoveda takisto za akukolvek inu vadu, ktora vznikne na Diele aj po
okamihu uvedenom v predchéddzajicej vete, ak tato vada vznikne v suvislosti s postupom
Objednavatela v zmysle navodu na pouZitie Diela alebo inych dokladov dodanych Zhotovitefom
(najma vady, ktoré vzniknu poskodenim Diela Objednavatelom, jeho zamestnancom alebo inou
stranou alebo v ddsledku konania Objednévatela, jeho zamestnanca alebo inej strany).
16.3 Ak mé dodané Dielo vady, Objedndvatel ich oznami Zhotovitelovi pisomne, pricom
Objednavatel ma pravo okrem zakonnych moZnosti
16.3.1 pozadovat od Zhotovitela, aby bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do patnéstich (15)
dni na svoje naklady odstranil vady Diela, a to
a) dodanim nahradného Diela alebo Casti Diela alebo
b) odstranenim vad Diela opravou, ak su vady opravite/né u Objednévatela;
16.3.2 bez daldieho odstupit od Zmluvy, ak Zhotovitel nenastupi k odstraneniu vad alebo ich
neodstrani v primeranej lehote,
16.3.3 pozadovat primeranu zfavu z Ceny.
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16.4 Do doby odstranenia vad nie je Objednavatel povinny platit Cenu alebo jej ¢ast, ktord by
zodpovedala jeho naroku na zfavu z Ceny podla tohto ¢lanku Zmluvy, ak by vady neboli odstranene.
16.5 Zhotovitel znasa vietky naklady spojené s odstranenim vad. Objednavatel je opravneny
pozadovat vykonanie ndhradného Diela alebo &asti Diela, ak vady vzhfadom na ich povahu nemozno
odstranit a v désledku nich je Dielo alebo &ast Diela nepouZitelné na urceny ucel.
16.6 Narok z pravnych vad vzniké aj vtedy, ak Objednavatel o prave tretej osoby vedel v Case
uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikdciu § 433 Obchodného zékonnika na pravne vztahy podfa
Zmluvy vylucuju.
16.7 Ak podla tejto Zmluvy Objedndavatel pozaduje zfavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri
uréeni vy$ky zlavy bude Objedndvatel vychadzat najma z postdenia nasledovnych skutocnosti:
16.7.1 naklady a ¢as, ktoré bude Objedndvatel musiet vynaloZit na cinnosti, ktoré su
nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle Zmiuvy,
16.7.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej Casti Diela,
16.7.3 vyznam Diela alebo vyznam vadnej ¢asti Diela pre hospodarsku alebo podnikatelsku
¢innost Objednavatela a
16.7.4 vyka ¥kdd, ktoré méiu byt vadou Diela alebo vadou Casti Diela Objedndvatefovi
spOsobené.
16.8 Uplatnenim zlavy z Ceny nie su dotknuté iné naroky Objednavatela uvedené v tejto Zmluve
a to najma narok na nahradu Skody.
16.9 Zhotovite! je povinny nahradit Objednavatefovi akékolvek vydavky/ndklady, ktoré
Objednavatelovi vzniknu v stvislosti s poskytnutim sacinnosti Zhotovitelovi pri odstrafiovani véd.

¢l xvi
ZODPOVEDNOST ZA SKODU, ZMLUVNE POKUTY

17.1 Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovenim ktorejkolvek &asti Diela podla
podrobného harmonogramu realizaénych prac, méa Objednavatel pravo na zmluvni pokutu vo vyske
0,05 % z Ceny za kazdy aj zaaty der takéhoto omeskania.

17.2 Ak vykonana Dielo bude mat akékolvek vady, ma Zhotovitefa pravo na zmluvnu pokutu vo
vyske 1 % z Ceny.

17.3 V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit vadu Diela v lehote urlenej
v Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zapisnici o prevzati ma Zhotovitel po uplynuti takejto lehoty za
kazdu neodstranent vadu pravo na zmluvnu pokutu vo vyike 100,- EUR za kaZdy aj zacaty defi, kedy
vada nebola odstranend a to aZ do odstranenia vady.

17.4 Ak Objedndvatel odstlpi od Zmluvy z dévodu porudenia Zmluvy zo strany Zhotovitela, ma
Objednévatel pravo na zmluvn( pokutu za porucenie Zmluvy Zhotovitefom vo vyske 10 % z Ceny.
17.5 Ak Zhotovitel nezacne zhotovovat Dielo podla tejto Zmluvy alebo plnenie Diela prerusi alebo sa
plnenia Diela zriekne, ma Objedndvatel za takéto porucenie Zmluvy pravo na zmluvnu pokutu vo
vyske 10 % z Ceny.

17.6 Ak Zhotovitel porudi povinnost uzatvorit Poistenie zodpovednosti za Skodu v dohodnutom
rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené pocas celej doby realizacie Diela, ma
Objednavatel pravo na zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.7 Ak Zhotovitel porusi povinnost zabezpelit realizaciu Diela vyluéne prostrednictvom
dohodnutych subdodavatelov, ma Objednavatel préavo na zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.8 Ak Zhotovitel porusi akukolvek povinnost podfa bodu 14.11 Zmluvy, mé Objedndvatel pravo na
zmluvné pokutu vo vy3ke 1 % z Ceny.

17.9 Ak Zhotovitel' porudi povinnost zloZit riadne a naas zadriné, ma Objednavatel pravo na
zmluvné pokutu vo vyike 0,07 % z nezaplateného zadriného a to za kaidy aj zacaty deri omeskania aZ
do uplného zaplatenia zadrzného.
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17.10 Zhotovitel sa zavazuje nahradit Skodu, ktord vznikne Objednavatelovi v stvislosti s akymikolvek
a vsetkymi povinnostami, stratami, $kodami, pokutami, narokmi, darfiami, zavazkami, spormi,
vydavkami a nakladmi (vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, nakladov a vydavkov
na vysetrovanie), ktori Objednavatel utrpi a ktord akymkolvek spésobom suvisi alebo vznikne na
zdklade priameho ¢&i nepriameho poruSenia akéhokolvek vyhldsenia, zaruky alebo zavazku
Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vztahu medzi Objednavatefom
a Zhotovitelom, ktory podlieha tejto Zmluve.

17.11 V pripade, Ze Zhotovitel porusi svoju povinnost vyplyvajicu z bodu 25.1 alebo 25.3 Zmluvy, je
povinny uhradit Objedndvatelovi zmluvna pokutu vo vy3ke 0,1 % z Ceny a to za kazdy deri omeskania
so splnenim povinnosti v zmysle bodu 25.1 alebo 25.3 Zmluvy.

17.12 Ak Zhotovitel porusi svoju povinnost vyplyvajlicu z bodu 3.1.3.1 a zdrovefi bodu 6.3 Zmluvy, je
povinny uhradit Objednéavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 EUR, a to za kazdy def omeskania
s dorucenim ktoréhokolvek dokladu v zmysle bodu 3.1.3.1 Zmluvy.

17.13 Ak Zhotovitel porusi svoju povinnost vyplyvajicu z bodu 3.1.3.4 Zmluvy, je povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vySke 100,00 EUR, a to za kazdy deri omeskania s dorucenim
pozadovaného certifikatu v zmysle bodu 3.1.3.4 Zmluvy.

17.14 Uplatnenim zmluvnych pokit podla tohto ¢lanku nie je dotknuty narok Objednévatefa na
nahradu Skody v celom rozsahu.

17.15 Akékolvek zmluvné pokuty podla Zmluvy budi uplatnené formou penalizacnej faktury
vystavenej Objednavatelom so splatnostou Strnastich (14) dni od jej dorucenia Zhotovitelovi. Za
nedodrianie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si méZe Objednavatel uplatnit voéi Zhotovitelovi Grok
z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej Ciastky zmluvnej pokuty za kaidy aj zacaty den
omeskania.

17.16 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti zhotovit Dielo alebo odovzdat
doklady podfa Zmluvy.

¢l xvin
ZAPOCITANIE, POSTUPENIE

18.1 Objednavatel je opravneny si jednostranne zapoditat akékolvek svoje pohladdvky vzniknuté na
zédklade tejto Zmluvy (vratane prav na zaplatenie zmluvnych pokat a Grokov z omeskania) voci
pohladavke Zhotovitela na zaplatenie akejkolvek ¢asti Ceny alebo inym pohladavkam vzniknutym na
zdklade tejto Zmluvy a to bez ohladu na splatnost zapocitavanych pohladavok.

18.2 Objednévatel je opravneny si jednostranne zapocitat aj pohfadavky nadobudnuté od
subdoddavatelov Zhotovitela.

18.3 Zhotovitel bez predchadzajliceho pisomného suhlasu Objedndvatela nie je opravneny postupit,
ani inak nakladat s pohladdvkami vyplyvajicimi mu zo Zmluvy.

18.4 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne si zapoCitat akékolvek svoje pohladavky voci
Objednavatelovi.

¢l. XIxX
ZAZNAMY

19.1 Zhotovitel je povinny viest riadne vietky knihy a zdznamy (v pisomnej, elektronickej alebo inej
forme), ktoré obsahuju presné a Uplné Udaje suvisiace s realizovanym plnenim a akymikolvek
¢iastkami fakturovanymi Objednavatelovi a uhradzanymi Objednavatefom podla Zmluvy. Takéto
knihy a zaznamy budu tieZ obsahovat (bez obmedzenia) vSetky zdznamy/ldaje suvisiace s plnenim
realizovanym pre Objedndvatela, ako su Casové vykazy prac, stavebny/montdiny dennik, udaje
o materiali, sluzbach, plneniach, vykonoch a inych priamych a nepriamych nakladoch. Zhotovitel je
tieZ povinny viest zaznamy o nasledovnom:
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19.1.1 zmenéch dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,

19.1.2 poiiadavkach na moZnu Upravu Ceny alebo terminu plnenia podla Zmluvy,

19.1.3 moinych nakladoch na ukonéenie Zmluvy,

19.1.4 akychkolvek inych moznych poplatkoch uvedenych v Zmluve.
19.2 Knihy azéznamy podfa osobitnych predpisov, ako aj vietky knihy a zdznamy suvisiace
s plnenim podla tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny viest a uchovavat po dobu ucinnosti Zmluvy
a minimalne pat (5) rokov po Uplnom odovzdani Diela. Kedykolvek v priebehu tohto obdobia je
Zhotovitel povinny predloZit tieto knihy a zaznamy v lehote desat (10) pracovnych dni po pisomnej
vyzve k auditu (kontrole) poverenym alebo splnomocnenym zdstupcom Objednavatefa. Rovnopisy
knih a zdznamov podla tohto bodu je Zhotovitel povinny predlozit a odovzdat Objedndvatefovi pri
preberacom konani podla tejto Zmluvy.

€l. XX
VYSPORIADANIE FINANENYCH VZTAHOV ZA OSOBITNYCH PODMIENOK

20.1 S ohfadom na skuto¢nost, e cena Diela bude financovana najma z nenavratného finanéného
prispevku poskytnutého Eurépskou Gniou a Statnym rozpoétom SR, Zhotovitel berie na vedomie, Ze
mdze prist k situdcii, kedy bude Objednavatel povinny vrétit nendvratny financny prispevok na
zéklade vyzvy poskytovatela prispevku (napr. Riadiaci organ podla zakona ¢. 292/2014 Z. z. ) alebo na
zéklade Metodickych pokynov Centrdlneho koordinaéného organu podfa osobitnych predpisov alebo
na zaklade rozhodnutia organov verejnej moci, ktoré st opravnené vykonavat kontrolu nad pouZitim
nenavratnych finanénych prispevkov.

20.2 V pripade, e Objednavatel bude povinny vratit nendvratny finanény prispevok z d6évodu
pochybenia Zhotovitela, Zhotovitel sa zavizuje v zmysle § 534 zékona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho
zékonnika, e spini takito povinnost za Objednévatela alebo v pripade, ak Objednavatel sam uhradi
tieto zdvazky, Zhotovitel zaplati Objednavatefovi sumu vo vyske takto uhradenych financnych
prostriedkov a to v lehote tridsat (30) dni odo dria dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na takéto
plnenie.

20.3 Zavizok plnit za Objedndvatela alebo nahradit Objednavatelovi pinenie podfa tohto ¢lanku
Zmluvy trvaju bez ¢asového obmedzenia.

€l Xxi1
ODKLADACIA PODMIENKA, ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

21.1 Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu zmluvnymi stranami a ucinnost nadoblda aZ po
splneni nasledovnej podmienky, ktorou je uzatvorenie platnej a G¢innej zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku medzi riadiacim orgdnom a Objednavatefom ako prijemcom
nenavratného finanéného prispevku a to na zdklade Ziadosti Objednavatefa o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku na financovanie Diela.
21.2 Vpripade, e do dvoch (2) rokov odo diia uzatvorenia Zmluvy nebude ucinna zmluva
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi riadiacim orgdnom a Objedndvatefom, tak
tato Zmluva zanika.
21.3 Objednévatel mbZe bez akychkolvek sankcii od tejto Zmluvy jednostranne odstpit v pripade

21.3.1 ak zakon takato moZnost Objednavatelovi poskytuje alebo

21.3.2 podstatného porusenia Zmluvy Zhotovitelom alebo

21.3.3 ak sa Zhotovitel stane spolo¢nostou v krize v zmysle § 67a Obchodného zékonnika.
21.4 Podstatnym porudenim Zmluvy Zhotovitelom sa rozumie okrem iného:

21.4.1 jednostranné zrieknutie sa vykondvania Diela alebo jeho ¢asti Zhotovitefom alebo

21.4.2 omeskanie Zhotovitela s vykonanim Diela alebo ¢asti Diela alebo

21.4.3 nedodrianie dohodnutého terminu na odstranenie vady Diela alebo Casti Diela alebo
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21.4.4 omeskanie s odstranenim vady v lehote/termine podla tejto Zmluvy alebo
21.4.5 dodanie Diela alebo ¢asti Diela s vadou/ami alebo
21.4.6 ak Zhotovitel kona akymkolvek spdsobom v rozpore so zdsadami poctivého
obchodného styku, dopusti sa nekalosutazného konania, kond v rozpore s pravnymi
predpismi na ochranu hospodérskej sttaZe, alebo ak svojim konanim poskodzuje dobré
meno a opravnené zaujmy Objednavatela alebo
21.4.7 ak Zhotovitel pri zhotovovani Diela pre Objedndvatefa samostatne alebo
prostrednictvom subdodavatela porusil, obiSiel alebo nedodrzal platné pravne
predpisy najma tykajlce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci, poziarnej ochrany,
ochrany Zivotného prostredia;
21.4.8 ak Zhotovitel pouZije pri realizécii Diela subdoddvatela, ktory nebol vopred schvaleny
Objednavatelom alebo ktory nebol identifikovany spésobom stanovenym v tejto
Zmluve alebo ku ktorému bol odvolany suhlas Objedndvatela podla tejto Zmluvy
a napriek tomu sa tento subdodavatel po troch (3) pracovnych dnoch od dorucenia
odvolania suhlasu podielal na realizacii Diela;
21.4.9 ak Zhotovitel nezloZi zadriné ani v lehote 45 dni od povinnosti zloZit zadriné;
21.4.10 ak Zhotovitel nepredloZi Objednavatelovi akykolvek dokument, ktory je stcastou
Realiza¢nych podkladov v zmysle bodu 3.1.3.1 tejto Zmluvy;
21.4.11 ak Zhotovitel nepredloZi Objednavatelovi doklad v zmysle bodu 3.1.3.4 Zmluvy;
21.4.12 ak Zhotovitel nepredloZi Objednavatelovi doklad v zmysle bodu 3.1.3.12 Zmluvy;
21.4.13 ak Zhotovitel nepredloZi Objednavatelovi doklad v zmysle €élanku XXV Zmluvy.
21.5 Odstlpenie od Zmluvy sa stava ucinnym dorucenim pisomného oznamenia o odstupeni
Zhotovitelovi. Odstupenie od tejto Zmluvy sa nedotyka prava na nahradu skody, zmluvnych pokut,
prav vyplyvajucich zo zodpovednosti za vady a ani inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole
stran alebo vzhlfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy.
21.6. V pripade odstipenia od Zmluvy vzmysle bodu 21.3.1 je Objednavatel povinny nahradit
Zhotovitelovi vietky Géelne vynaloZené ekonomicky opravnené naklady.
21.7 Pri odstupeni od Zmluvy Objedndvatel nie je povinny vratit Zhotovitelovi akékolvek plnenia
poskytnuté Zhotovitefom na zéklade tejto Zmluvy. Akékolvek veci dodané v ramci realizacie diela sa
doruéenim odstupenia stdvaju vlastnictvom Objedndvatela, ak Objednavatel nenadobudol
vlastnictvo k nim pred odstipenim. Po odsttpeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny bezodkladne vydat
Objednévatelovi akékolvek periainé a nepefainé plnenia, ktoré mu boli poskytnuté na zaklade
Zmluvy, najma zaplatent Cenu.

¢l xxn
OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY - ZRIADENIE PRACOVNEHO MIESTA

22.1 V sdlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami § 8a
zdkona &. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou sa zmluvné strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto Zmluvy bude Zhotovitel
v mieste zhotovovania diela realizovat pre fudi znevyhodnenych na trhu prace do¢asné vyrovnavacie
opatrenia.

22.2 Zhotovitel po¢as doby pinenia tejto Zmluvy zamestna minimdine dve osoby, ktoré spifiaju
aspon jeden z nasledovnych predpokladov:

22.2.1 patri k rémskemu etniku (poZiadavka na uplatnenie socidlneho aspektu bude podfa
Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatfiovana vo vztahu k inklazii
Marginalizovanych romskych komunit, t.j. pri zdkazkach realizovanych v obciach
z Atlasu rémskych komunit 2013 bude Zhotovitel socidlne hladisko uplatfiovat vo
vztahu k inkltzii Marginalizovanych romskych komunit, atlas rémskych komunit 2013
sa nachadza na: http://www.minv.sk/?atlas_2013.
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22.2.2 patri do skupiny znevyhodnenych uchadzacov o zamestnanie na trhu prace podfa § 8
zakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti.

22.3 Splnenie podmienok uchadzaémi o zamestnanie sa zisti vyhlasenim uchddzaCa. Spinenie
podmienok uchadzaémi o zamestnanie potvrdi Objednavatel Zhotovitefovi pisomne.
22.4 Ak nie je objektivhe moZné najst uchadzaca o zamestnanie spifiajuceho vietky vyssie uvedené
podmienky, tak je Zhotovitel povinny o takejto skuto¢nosti informovat bezodkladne Objednévatela
ato pisomne suvedenim objektivneho dévodu. V pripade, ak Objednévatel dévody akceptuje,
Zhotovitel je oprdvneny zamestnat aspon jedného uchadzata o zamestnanie, ktory spifia jednu
z podmienok z vy33ie uvedenych podmienok, o pisomne odsthlasi Objednavatel.
22.5 Pod pojmom ,zamestnat”, uvedenom v tomto ¢ldnku, sa rozumie uzatvorenie pracovnej
zmluvy na dobu uréitd, pracovnej zmluvy na dobu neurcitd alebo dohody o pracach vykonavanych
mimo pracovného pomeru s vybranym uchadzatom o zamestnanie podfa zakona €. 311/2001 Z. z.
Zakonnika prace.
22.6 Zhotovitel uzatvori pracovni zmluvu alebo dohodu o pracach vykondvanych mimo pracovného
pomeru s uchadzatom o zamestnanie tak, aby uchddza¢ o zamestnanie vykondval pracu podfa
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru najneskér odo
dfia zacatia stavebnych prac podfa tejto Zmluvy. V pripade pisomného oznamenia o Case zacatia
vykonavania Diela podla bodu 6.1 tejto Zmluvy uréi Objednévatel Zhotovitefovi dodatocnd lehotu.
Zhotovitel je povinny preukézat uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych
mimo pracovného pomeru s uchddzatom o zamestnanie Objednavatefovi bezodkladne po jej
uzatvoreni.
22.7 Ak v priebehu plnenia tejto Zmluvy pride z akéhokolvek dévodu k ukonceniu pracovnej zmluvy
alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru sosobami, ktoré Zhotovitel
zamestnal podla tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel povinnost najneskér do sedem (7) dni od ukoncenia
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru zamestnat iného
uchadzada o zamestnanie splifiajiceho podmienky podfa tohto élanku.
22.8 Splnenie povinnosti podfa tohto &dnku zmluvy je zhotovitel povinny preukdzat
objednévatelovi. Povinnosti zhotovitefa podfa predpisov o ochrane osobnych Gdajov tymto nie su
dotknuté.
22.09 V pripade, e Zhotovitel neuzatvori pracovni zmluvu alebo dohodu o pracach vykonavanych
mimo pracovného pomeru s uchidzatom o zamestnanie najneskor tri (3) pracovné dni pred
ddtumom zalatia stavebnych prac, ma Objednavatel ndrok na zmluvni pokutu vo vy3ke
5.000,00 EUR za kaZdé nevytvorené pracovné miesto.

CL. xxui
DORUCOVANIE

23.1 Zmluvné strany st povinné zachytit prejav véle pisomne, pricom pisomny prejav véle je nutné
doruéit druhej zmluvnej strane. Zasielka uréena zmluvnej strane sa doruci prostrednictvom
poitového prepravcu, a to postou doporucene, expresnou kuriérskou sluzbou alebo e-mailom.
V pripade e-mailovej komunikacie je zmluvna strana povinna najneskér do troch (3) dni zaslat
pisomny prejav vile, ktory potvrdzuje e-mailovi komunikaciu.

23.2 Zmluvna strana, ktorej bol pisomny prejav vdle adresovany je povinnd potvrdit prevzatie
takéhoto pisomného prejavu véle. V pripade, Ze niektord zmluvnd strana odmietne potvrdit prijatie
pisomného prejavu vdle, tak sa povaZuje pisomny prejav vdle za doru¢eny momentom, kedy zmluvna
strana odmietla potvrdit prevzatie takéhoto pisomného prejavu véle.

23.3 V pripade zaslania zasielky prostrednictvom postového prepravcu sa zasielka povaiuje za
dorucent diiom vratenia zasielky, hoci sa adresat o obsahu zasielky nedozvie, a to v pripade, ak sa
zasielka vrétila z dévodu, Ze si zmluvna strana zésielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa
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zasielka vrati z dévodu, Ze zmluvna strana je na adrese sidla uvedeného v prislusnom registri (napr.
obchodnom registri) neznama.

Cl. XXIv
REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

24.1 Zhotovitel je povinny byt najneskér ku diiu uzatvorenia tejto Zmluvy riadne zapisany v registri
partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu.

24.2 Zhotovitel je povinny byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa
osobitného predpisu pocas celej doby plnenia.

24.3 Ak Zhotovitel vyuZiva na plnenie podla tejto Zmluvy subdodavatelov alebo iné osoby, ktoré su
partnerom verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom overit
zapis tychto osob v registri podla bodu 24.1. a 24.2.

24.4 Ak subdodavatel alebo ind osoba, ktora je partnerom verejného sektora nie je v registri
partnerov verejného sektora riadne zapisana, Zhotovitel je povinny subdodavatela alebo takuato
osobu véas vymenit.

24.5 V pripade porudenia povinnosti Zhotovitefa podfa bodu 24.2 tohto ¢lanku je Zhotovitel
povinny uhradit zmluvni pokutu vo vyske 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Cléanku IV tejto
Zmluvy, a to za kaidy der nezapisania v Registri partnerov verejného sektora alebo za dobu, pocas
ktorej nebol nezapisany subdodavatel vymeneny za subdodavatela, ktory spifia podmienku uvedend
v bode 24.3 tohto ¢lanku.

24,5 Zodpovednosti podfa bodov 24.1 aZ 24.3 sa Zhotovitel nemoze zbavit.

24.6 Tento ¢Elanok sa nepouZije, ak je moiné s prihliadnutim na vietky okolnosti ddvodne
predpokladat, Zze neddjde k naplneniu podmienok stanovenych osobitnym predpisom pre obligatérny
zapis do registra partnerov verejného sektora. Pri poruseni povinnosti sa viak Zhotovitel neméie
tohto ustanovenia dovolévat.

Cl. XXv
PREUKAZANIE FINANCNEHO KRYTIA

25.1 Zhotovitel je najneskér do troch pracovnych dni odo diia nadobudnutia G€innosti tejto Zmluvy
povinny preukazat Objedndvatelovi, Ze disponuje finanénym krytim a je schopny dodat predmet
Zmluvy, pri¢om tuto skutoénost preukaze:

25.1.1 dverovou zmluvou uzatvorenou medzi Zhotovitelom a bankou alebo pobockou
zahrani¢nej banky, napriklad uverova zmluva, rdmcova zmluva o Uvere, vinkuldcia
finanénych prostriedkov v prospech Objedndvatela ( dalej len Zmluva o uvere) alebo

25.1.2  inym ekvivalentnym dokladom.

Takto preukazana schopnost dodat predmet Zmluvy tvori prilohu €. 6 tejto Zmluvy.

25.2 Zmluva o Gvere musi byt uzatvorena minimalne vo vyske ceny diela uvedenej v &lanku IV, bod
4.1 (cena s DPH), ktori ma dodavatel podpisant sbankou alebo pobockou zahrani¢nej banky na
financovanie predmetu Diela. Zo zmluvy o Uvere musi jednoznaéne vyplyvat suma, na ktoru je
uzatvorend, nazov predmetu zakazky, disponibilita Zhotovitela s tymito finanénymi prostriedkami po
uzatvoreni Zmluvy odielo apocas celého obdobia realizicie zmluvného vztahu medzi
Objednavatelom a Zhotovitefom.

25.3 Objednavatel uzna rovnocenny doklad na Urovni Zmluvy o Uvere vydany bankovou in3tituciou
iného ¢lenského Statu.

25.4 V pripade preukdzania finanéného krytia ekvivalentnym dokladom ( 25.1.2), ktorym bude vypis
z bankového Gétu Zhotovitela, je Zhotovitel povinny:

25.4.1 kvypisu z bankového uétu predloZit potvrdenie bankovej institucie o preukdzatefnom
finanénom kryti, ktoré nesmie byt starsie ako 5 (pat) pracovnych dni.
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25.4.2 vo vypise z bankového Uétu a v potvrdeni bankovej institicie preukazat finan¢né
krytie minimdlne vo vyske ceny diela uvedenej v ¢lanku IV, bod 4.1 ( cena s DPH)
25.4.3 vpriebehu trvania zmluvy predloZift kedykolvek na vyzvanie Objednavatela
potvrdenie bankovej institicie o preukazatelnom finanénom kryti minimdlne vo
vyske ceny diela uvedenej v ¢ldanku IV, bod 4.1 (cena s DPH), ato najneskér do
5 pracovnych dni odo dna zaslania pisomnej vyzvy Objedndvatela. Za pisomné
zaslanie vyzvy sa povaZzuje aj zaslanie formou elektronickej posty. Potvrdenie
pracovné dni k uplynutiu lehoty na predloZenie predmetného potvrdenia bankovej
institucie.
25.5 Akykolvek z dokladov v zmysle bodu 25.1 predloZi Zhotovitel v origindlnom vyhotoveni alebo
ako uradne osvedéenu képiu. V pripade, ak Zhotovitel uzatvoril zmluvu o uvere s bankovou
indtituciou ¢lenského $tatu Eurépskej unie alebo predkladd doklad podfa bodu 25.1.2 a ich origindlne
vyhotovenie je v jazyku inom ako uréil Objedndvatel vo verejnom obstardvani, je Zhotovitel povinny
na vlastny naklad predlozit aj ich Gradne vyhotoveny preklad.

¢l Xxvi
ZAVERECNE USTANOVENIA

26.1 Kaidé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat v sulade s uéelom Zmluvy tak, aby bolo
Gginné a platné podla platnych pravnych predpisov. Pokial by v3ak bolo podfa platnych pravnych
predpisov nevykonatelné, neplatné alebo netéinné, nebudd tym dotknuté ostatné ustanovenia tejto
Zmluvy. V pripade nevykonatefnosti, neplatnosti alebo neucinnosti sa Zmluvné strany zavazuju
nahradit takéto ustanovenie v stlade s u¢elom Zmluvy a platnymi pravnymi predpismi, ktoré svojou
povahou najbliziie upravuju dany pravny vztah.
26.2 Ak nie je uvedené inak, akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa mozu vykonat iba na
zaklade vzdjomnej dohody Zmluvnych strdn, a to vo forme pisomnych a ocislovanych dodatkov
k Zmluve podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky nesmu byt v rozpore
s § 18 Zakona o verejnom obstaravani.
26.3 Pokial tdto Zmluva neustanovuje inak, budl sa vzajomné vztahy Zmluvnych stran, ktoré vznikli
na zéklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie st vyslovne upravené riadit prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi
Slovenskej republiky.
26.4 Tato Zmluva je vyhotovena v $tyroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvna strana dostane
dva (2) rovnopisy.
26.5 Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
Gginnost zverejnenim v zmysle prisludnych pravnych predpisov SR ( napr. zdkona ¢. 343/2015 Z. z.)
26.6 Sucastou Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 - Projektova dokumentacia — na CD
(priloha relevantna v ¢ase podpisu Zmluvy)
Priloha €. 2 - Naceneny vykaz vymer
(priloha relevantna v ¢ase podpisu Zmluvy)
Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatelov a preukdzanie splnenia § 32 ods. ods. 1 ZVO zo strany
subdodavatelov a preukdzanie poZiadaviek vzmysle ¢lanku XXIV tejto zmluvy (priloha
relevantna v ¢ase nadobudnutia u¢innosti Zmluvy). V zozname subdodavatelov bude uvedené
obchodné meno subdodavatela, sidlo, ICO subdodavatela, idaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatefa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia, predmet
¢innosti na realizacii diela s jeho percentudlnym vyjadrenim a pisomny zévazok subdodavatela
o poskytnuti si¢innosti dodavatelovi, ako to deklaruje dodavatel.
(priloha relevantna v ¢ase podpisu Zmluvy)
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Priloha €. 4 — Podrobny ¢asovy harmonogram prac Zhotovitela v zmysle Prilohy A) Zmluvy
(priloha relevantna v ¢ase nadobudnutia uéinnosti Zmluvy)
Priloha €. 5 — Technologicko-stavebny postup realizdcie predmetu zakazky v zmysle Prilohy A)
Zmluvy (priloha relevantna v ¢ase nadobudnutia ucinnosti Zmluvy)
Priloha €. 6 — Doklad o preukazani finanéného krytia v zmysle ¢lanku XXV Zmluvy
(priloha relevantna v ¢ase nadobudnutia tcinnosti Zmluvy)
Priloha €.7 - Certifikat BOZP-OHSAS 18001 v oblasti stavebnictva, alebo ekvivalentny podla
prava EU v zmysle bodu 3.1.3.4
(priloha relevantna v €ase nadobudnutia uéinnosti Zmluvy)
Priloha ¢. 8 - Plan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia
zivotného prostredia v pripade pouzitia latok v mnozstve, v ktorom by mohli ohrozit Zivotné
prostredie v zmysle bodu 3.1.3.11 Zmluvy
(priloha relevantna v ¢ase nadobudnutia G¢innosti Zmluvy)
Priloha €. 9 - Plan likvidacie a zhodnotenia odpadu v zmysle Prilohy A) Zmluvy
(priloha relevantna v ¢ase nadobudnutia ucinnosti Zmluvy)
Priloha €. 10 - Popis opatreni na znizenie hlucnosti, prasnosti a zabezpecenie Cistoty
verejnych priestranstiev a komunikacii v zmysle Prilohy A) Zmluvy
(priloha relevantna v ¢ase nadobudnutia u€innosti Zmluvy)
Priloha €. 11 - Popis opatreni na zameranych na ochranu existujlicej zelene v lokalitach
nachdadzajucich sa v oblasti realizacie stavebnych prac v zmysle Prilohy A) Zmluvy
(priloha relevantna v ¢ase nadobudnutia u¢innosti Zmluvy)
26.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu pred jej podpisanim preditali, Ze bola uzavreta
podla ich slobodnej véle, jej obsahu rozumeju a na znak suhlasu bez akychkolvek vyhrad Zmluvu pri
plnom vedomi podpisuju.

V Liptovskom Mikuldsi, diia 16 SEP. 2020 V Bratislave, dia_—"™ 4 2 _n0. 9020
" - 1 P ) | =11%"
Ing. Rudolf Urbanovi& Ing. Tibor Kosak, PhD.
predseda predstavenstva . predseda predstavenstva .
)rfg Matej Géci I Ing. Roman Miliﬁka/
podpredseda predstavenstva Clen predstavenstvz
] s vanOGOSPODARSKE _\!\\!{5
/:;Eh%i\éf Liptovské VODOHOSPO R ax
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PRILOHA &. A k Zmluve o dielo
POZIADAVKY A SPECIFIKACIA OBJEDNAVATELA NA NASLEDOVNE DOKUMENTY:

1. Podrobny éasovy harmonogram prac:

Zhotovitel ako prilohu Zmluvy o dielo predlo#i €asovy harmonogram préc (dalej ,CHP“). CHP bude
predloZeny v tabulkovej forme. Pri zostavovani CHP bude uchadza& vychadzat z technologického
¢lenenia objektu podla vykaz vymer, ktory tvori prilohu sitaznych podkladov.

V CHP bude najvacsim Easovym usekom jeden tyzderi a bude obsahovat minimdine:

a) termin realizécie jednotlivych stavebnych a profesijnych prac s urfenim ich Casovej a logickej
nadvaznosti

b) CHP bude taktie? obsahovat aj zadefinovanie predpokladanych technologickych prestavok,
technologickych odstavok a mifnikov.

c) Technologicka prestévka je prestdvka v nadvaznosti vykondvania prac zddévodu nutnosti
dodrzania ¢asového odstupu, ktory si dana technolégia vyZzaduje.

d) Technologicka odstdvka je najma také odstdvka, ktord sa moze tykat odstavky elektrickej energie,
vody, kurenia a pod.

e) Mifniky su klucové kontrolné body jednotlivych faz rekonstrukcie, ako napr. prevzatie
a odovzdanie stavby, kontrolné dni, ukonéenie jednotlivych etdp, kolaudacia.

f) Vzhfadom ktomu, Ze predmetom zakazky su stavebné prace na objekte, ktory sa nachadza
v zastavanom Uzemi a stavebné prace budi prebiehat aj pocas prevadzky materskej $kolky,
verejny obstaravatel poZaduje, aby uchadzac tieto skutocnosti zohfadnil v CHP.

g) V ramci CHP je potrebné pre vietky zakladné prace urcit fudské atechnické zdroje (stroje
a zariadenia), ktoré bude potrebné na realizaciu tychto prac alokovat. Z toho dévodu je potrebné
rozélenit alikvotné Zasti jednotlivych poloZiek HSV a PSV z vykazu vymer na dané zakladné prace.
Pre ludské a technické zdroje je potrebné stanovit kapacitné poZiadavky a predpoklady nato, aby
mohli byt dané prace ukonéené nacas. CHP musi obsahovat jednoznacné oddelenie vlastnych
vykonov a vykonov prostrednictvom subdodavatelov. V pripade kombinacie vykonov vlastnymi
kapacitami a zérovel externymi kapacitami, upozorni uchadzal na tuto skutoénost v popise
harmonogramu. Verejny obstardvatel musi mat moZnost vyhodnotit, ktoré prace vykona
uchadza¢ sam a ktoré prace budl realizované prostrednictvom subdodavok. Pri technickych
zdrojoch uchadza¢ uvedie, & su v jeho vlastnictve alebo vo vlastnictve subdodavatefa.

h) Ako samostatn( prilohu k CHP uchadza¢ predloZi zoznam vlastnych pracovnych kapacit, ktore
budl nasadené na prace — uvedie po&ty os6b. Zoznam pracovnych kapacit bude ¢leneny podfa
jednotlivych profesii.

i) Ako samostatnu prilohu k harmonogramu uchadza¢ predloZi zoznam externych pracovnych
kapacit, ktoré budd nasadené na prace — uvedie potty osdb. Zoznam pracovnych kapacit bude
¢leneny podla jednotlivych profesii.

Objednavatel aj bez podnetu nariadi zmenu ¢asového harmonogramu prac, ak to vyZaduje
neodkladna situdcia na stavenisku. Ak to vyZaduje zhotovovanie Diela, Objedndvatel moze na zéklade
podnetu Zhotovitela nariadit zmenu ¢asového harmonogramu prac. V pripade, ak Zhotovitel
navrhuje zmenu harmonogramu prac, je povinny najneskér 30 dni pred navrhovanou zmenou,
v obzvla$f naliehavych pripadoch najneskér 14 dni pre prvou navrhovanou zmenou predloZit
Objednévatelovi ziadost o zmenu harmonogramu prac, ktora obsahuje odévodnenie zmeny a navrh
zmeny harmonogramu. Pri posudzovani Ziadosti Zhotovitela nie je Objednavatel navrhovanou
zmenou harmonogramu viazany.

Zmena ¢asového harmonogramu prac podla tohto bodu nevyZaduje dodatok k Zmluve o dielo.
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Zhotovitel ako prilohu Zmluvy odielo predlozi Podrobny technologicko-stavebny postup
realizacie diela/predmetu zdkazky.

Zhotovitel ako prilohu Zmluvy o dielo predlozi Plan likvidacie a zhodnotenia odpadu
vznikajuceho pri realizacii rekonstrukcie predmetu zakazky. V plane likvidacie a zhodnotenia
odpadu musi zhotovitel zohladnit poZiadavku objednavatefa na environmentdine nakladanie
s odpadmi. V tomto plane je zhotovitel povinny uviest nazvy a miesta skladok, kde bude odpad
ukladat, pokial bude odpad ukladat na skladky.

Zhotovitel ako prilohu Zmluvy o dielo predloZi Popis opatreni na zniZenie hlucnosti, prasnosti
a zabezpeéenie Eistoty verejnych priestranstiev a komunikacii.

Zhotovitel ako prilohu Zmluvy o dielo predloZi Popis opatreni na zameranych na ochranu
existujucej zelene v lokalitdch nachadzajucich sa v oblasti realizacie stavebnych prac.

Strana 30z 30




_ 13g0dud -jegodpo 4
00'6.¥ 8¥L ‘€2 28 |Z AOYPEU 130NS 74
- 2 %0 _._%., €2 ensuaaelspaid uap
0'ovs b2l Z%02 I%: @ — e DRI weuoy Buj ‘exyjered
05762620 | 0zeSL 0 ‘S Aoypeu 18003 12 P ok A emsusneispaid epaspaid 'sidpod ‘wnjep
Apepjeu aoy@) 3 D) WA AMSHVUOLSO) fmwﬁm_.&mc_ JoleAeIB}SqO ‘[9jRI18qpo
166'2LZ G1 ‘61 ZB 9} AOXPEY J8QNS 0 ‘exjergad
.\\.” 6l 'sidpod
| K ‘
W o :mmw\%- €0 ‘wnjep eyierad
66'2L2 GL | %05'Z mamm_m, 9l sidpod ‘wnjep
Apepeu aulelso - NO a 18IA0JOYZ '|BjeARpOp Jeuso ‘rejoodzos ‘Juepialosd
pl Ze || Aoypel jagns Sl '6 28 9 AOYPEU 13203 04 15615 809 _ 3P0 §
bl 6 _ Bul oy
€l 8 | 30N €
4! 1 | ASd | T
L 9 | ASH |
Kqneys euauisain Apepyeu - SMN 35 Apepjeu suignpiaipul - NI g NyZ njods [euajew aoeud e BIoyNII3u0Y NYZ | ¥
WL dZIN |
. | dOEW |
10 09 juepjeloid
Q10 z800zE 1€ 09 's'ejupod yoiBojoya - ABAYLS INSHYAOdSOHOAOA jeerepog
01a 09 . ‘s Jsoudojods ejsualepon exsao)di . _owm_mn.uo
"9 BAN|WZ ‘eug
i ‘leacoeids Hel N
. o .uﬁcﬁom 0)saIN 3I0B|NINYE BIUBIISZOI ‘S B NpoAld m__ox.ém:oxmm - YjluAoigog: eqAB)S
Z 2 Byolud dN3 A nodzos sy 19kuy




Rekapitulacia

Stavba: Bobrovnik - Rekonstrukcia privodu a CS, rozsirenie akumulacie
Objednavatel: Liptovska vodarenska spolotnost, a.s.
SOIPS Nazov SO/PS Cena v EUR
Prevadzkové subory 90 938,70
PS-01 Technolégia CS Viadky 68 141,66
PS-02 Technolégia VDJ Bobrovnik -
PS-03 ASRTP 15 715,47
PS-01 D Technolégia CS Viagky - doplnok 7 081,57
Stavebné objekty 517 580,81
S0-01 REKONSTRUKCIA PRIVODNEHO POTRUBIA z VDJ Krmes do VDJ Viachy -
$0-02 REKONSTRUKCIA VODOVODU - VDJ Viachy do €S Viadky -
S0-03 POTRUBNY MOST NAD RIEKOU VAH - VLACHY -
S$0-03.1 Oprava mostu ev.¢.018119-004 -
S0-04 €S Viasky 159 611,28
S0-04.1| CS Viasky - STAVEBNA CAST 115 577,18
S0-04.2| CS Viasky - OPLOTENIE 3027,85
50-04.3| €S Viasky - ODPAD z CS 7 638,77
50-04.4| CS Viasky - Spevnena plocha 2 330,57
S0-04.5| CS Vlasky - Pripojka VN a Trafostanica 30 388,69
80-04.6| CS Viasky - Pripojka NN 648,22
S0-05 VYTLAENE POTRUBIE 2 €S Viasky DO VDJ Bobrovnik 357 969,53
S0-06 VDJ Bobrovnik 2x300 m3
ZRN celkom 608 519,51
Rezerva 2,5% zo ZRN 15 212,99
Cena v EUR bez DPH 623 732,50
DPH 20% n 124 746,50
Cena v EUR vrétane DPH r-" .‘ ,24671’)'?.00

Poznamka:

Materialy uvedené v rozpocte su len orientané a nie su zavazné.
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Ing. Tibor Kosak, PhD.

i .-Imdr.mvenstva

Ing. Roman Milié‘ka/

¢clen predstavenstva



ROZPOCET

Stavba: Bobrovnik - Rekonstrukcia privodu a CS. roz&irenie akumulacie

Objekt: PS-01 Technolégia CS Viasky - doplnok

Objednavatel: Liptovska vodarenska spolocnost. a.s.

Datum:

PC. | TV KCN Koéd polozky Popis MJ Mc':::::o jo dg::k:w 4 Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 MontaZna viozka DN200 ks 1 441,06 441,06
2 Montazna viozka DN150 ks 1 296,65 296,65
3 Montazna viozka DN100 ks 1 183,52 183,52
4 Montazna viozka DN80 ks 1 160,53 160,53
5 Koleno 90°prirubové liatinové DN200. PN16 ks 4 221,67 886,68
6 Koleno 90°prirubové liatinové DN150. PN16 ks 1 149,71 149,71
7 Koleno 90°prirubové liatinové DN200. PN16. s opornou patkou ks 2 358,82 717,64
8 Koleno 90°prirubove liatinové DN150. PN16. s opornou pétkou ks 2 287,09 574,18
9 T kus DN200 / DN100. liatinovy prirubovy ks 1 237,00 237,00
10 T kus DN200 / DN8O. liatinovy prirubovy ks 1 244,82 244 82
11 Redukcia liatinova prirubova. DN200/DN150 ks 2 176,64 353,28
12 Redukcia liatinova prirubova. DN150/DN100 ks 2 111,47 222,94
13 Spatna klapka KRV DN150 ks 1 398,40 398,40
14 Saci k6§ DN200 ks 1 910,87 910,87
15 Prepad DN150 ks 1 174,59 174,59
16 Prepad DN200 ks 1 213,30 213,30
17 Spojovaci material. tesnenia. farba. nalepky kpl 1 916,40 916,40
Celkom 708157




ROZPOCET

Stavba:  Bobrovnik - Rekonstrukcia privodu a CS, rozsirenie akumulacie
Objekt:  S0-04.1 CS Vlasky - Stavebna ast
Objednéaval Liptovska vodarenska spolocnost, a.s.
Datum:
[ Mnozstvo ~ Cena \
P.E. TV KCN Kéd polozky - _I.‘o_;ii5 | MJ ’ Ik  jednotkova | Cena celkom
1 2] 3| 4 5 6 7 8 \ 9
D HSV HSV 72 370,03
D 1 Zemné prace 17 561,75
1 K 001 115001103 Odvedenie vody potrubim pri priemere potrubia DN nad 150 do 250 mm m 20,00 14,31 286,20
2 K 001 115101202 S:T:;(i]el vody do vysky 10 m, s priemermnym pritokom litrov za minGtu nad 500 hod 1 440.00 471 6 782,40
Pohotovost zéloznej éerpacej supravy do vySky 10 m, s pritokom litrov za
3 K 001 115101302 mindtu nad 500 do 1000 | defi 30,00 3,74 112,20
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zloZenim na
4 K 001 121101111 vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 120,00 1,34 160,80
5 K 001 122301402 Vykop v zemniku na suchu v hornine 4, nad 100 do 1000 m3 m3 198,27 2,13 422,32
6 K 001 122301409 Priplatok k cenam za lepivost horniny m3 99,14 0,72 71,38
7 K 001 131301101 Vykop nezapaZenej jamy v hornine 4, do 100 m3 m3 85,28 11,94 1018,24
8 K 001 131301109 Priplatok za lepivost horniny 4 m3 42,64 1,34 57,14
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad
o K001 162501122 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 198,27 3,26 648,30
0 K 001 174101001 Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, zérezov alebo okolo objektov > 14.90 316 47,08
do 100 m3
1 K 001 175101202 Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 s prehodenim sypaniny m3 342,80 21,20 7 267,36
12 K 231 180401211 ZaloZenie travnika li¢neho vysevom v rovine alebo na svahu do 1:5 M2 800,00 0,24 192,00
13 M MAT 0057211100 Travové semeno kg 0,29 7.84 2,27
Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche nad 500 m2,
14 K 001 181301113 hr.nad 150 do 200 mm M2 800,00 062 496,00
D 2 Zakladanie 580,61
15 K 002 211571114 V.ypfn o‘dvodhovacmh rebier do ryh s Upravou povrchu vypine Strkopieskom M3 5,08 28,01 142,29
triedenym
16 K 011 274313511 Beton zakladovych pasov prosty tr.B 12,5 (zn.ll) M3 342 113,24 387,28
17 K 011 274351215 Debnenie zvislé alebo §ikmé pasov, zhotovenie-dielce M2 4,00 10,90 43,60
18 K 011 274351216 Debnenie zvislé alebo Sikmé zakladovych pasov, odstranenie-dielce M2 4,00 1,86 7,44
D 3 Zvislé a kompletné kon3strukcie 34 306,91
19 K 011 311231472 Murivo z tehél palenych POROTHERM na pero a drazku P+D 30x25x23.8 m3 777 130,08 1010,72
Kompletné konstr. Eistiarni odpad. véd zo zo Zelezobetonuvodostav.V4 TO-C
20 K 015 380326p2 25/30, hr.150-300 mm m3 69,93 223,33 15 617,47
21 K 015 380326p3 Kompletné konstr. &istiarni odpad. véd zo zo Zelezobetonuvodostav.V4 T0-C ma 13.57 204,98 278158
25/30, hr. nad 300mm
22 K 015 380356211 Debneme_ kompl. konstrukcii €istiarni odpad. véd omietanych pléch rovinnych M2 318,63 14,54 4632,88
zhotovenie
23 K 015 380356212 Dehngnie 'kompl. konstrukcii Cistiarni odpad. vod omietanych pléch rovinnych M2 318.63 314 1000.50
odstranenie
24 K 015 380361006 Vyztuz kompletnyh konstrukeii COV z betonarskej ocele 10 505 t 6,68 1.386,79 9 263,76
D 4 Vodorovné konstrukcie 1522,66
25 K 221 451317777 Dobeténovanie oblikov a tvaroviek rigélu z bet. tr. C 8/10 m2 4,00 8,28 33,12
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z piesku a
26 K 271 451573111 Strkopiesku do 63 mm M3 8,58 33,59 288,20
Podklad pod dlazbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do
27 K 221 451577877 100 mm zo Erkopiesku m2 83,88 2,52 211,38
28 K 271 452311131 Podkladné konstr.v otv.vykope dosky z prostého betdnu tr.B 15-(zn.Il) M3 8,25 109,22 901,07
Debnenie v otvorenom vykope dosiek alebo sedlovych 16Zok pod potrubim,
29 K 271 452351101 stokami a drobnymi objektmi M2 9,62 9,24 88,89
D 5 Komunikacie 2927,26
30 K 221 596841111 Kladenie dlazby komunikacii pre pesich do I6zka z cementovej malty m2 7.68 9,54 73,27
31 M MAT 5922917100 Premac DEKA 40x40x4 cm alebo ekv. ks 48,00 2,88 138,24
Rigol dlazdeny do I6Zka z beténu prostého tr.B 7,5 (zn. 0) z beténovych dosiek
32 K 221 597761111 akejkolvek velkosti M2 65,10 26,89 1750,54
Rigol dlazdeny do 6Zka z betdnu prostého tr.B 7,5 (zn. 0) z prefabrikatov Sirky
33 K 221 597961111 rigolu do 1030 mm M 26,70 36,15 965,21
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 5362,20
34 K 321 611451157 Vnutorna omietka cementova stropov doskovych hladena hiadidiom m2 82,80 11,38 942,26
Vyspravenie povrchu neomietanych beténovych alebo Zelezobetdn. stropov
35 K 011 611458171 maltou cementovou M2 27,00 3,87 104,49
3 K 011 611901111 Obrusenie vystupkov beténu zo Skar debniacich dosiek maltou stropov a M2 41,85 573 239,80
podhladov
Vnitorna omietka vapenna alebo vapennocementova v podlazi a v schodisku
37 K 011 612421626 muriva hadka M2 6,50 5,32 34,58
38 K 015 618311623 Vytv. dna z bet. vodostav. s poterom z cem. malty nadrzi V4 T50 - B 20(zn.lll) M3 1,49 399,48 595,23
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Vnutorna omietka cement. stien vodnych stavieb do Cierna vypalena

Vonkajsia omietka stien zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit pieskove
zrna,strednozrnna

Vyrovnéavaci poter stropov MC 15 hr 30 mm

Poter pieskovocementovy min. 17 MPa ( pripojeny ) hr. do 30 mm

Rurové vedenie

Osadenie liatinovej mreze vratane ramu a ko$a na bahno hmotnosti jednotlive
do 50 kg

Mreza liatin.kandlova s ramom 300X300 mm

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Demontaz leenia [ahkého pracovného radového a s podlahami, Sirky 0,80~
1,00 m a vysky do 10m

Lesenie lahké pracovné pomocné, s vyskou ledenove] podlahy nad 2,50 do 3,5
m

Montaz leSenia l[ahkého, bez podlah pre zatazenie podlahovej plochy do 2 kPa
vysky do 10 m

Pripl. za prvy a kazdy dalsi i zataty mesiac pouZivania leSenia k cene -3221
alebo -32222

Demontaz ledenia [ahkého, bez podl., pre zataz. do 2 kPa vysky do 10 m
Montaz leSefiovej podlahy s prieGnikmi alebo pozdiznikmi vysky do 10 m
Priplatok za prvy a kazdy i zacaty mesiac pouzitia leSenia k cene -5021, -5022, -
5023, -5141

Demontaz leSefovej podlahy s prie¢nikmi alebo pozdlZnikmi, vysky do 10 m

Vycistenie objektov pri svetlej vySke priestoru do 3,5 m gistiarni odpadovych
vod, nadrzi, kanalov

Priplatok k cene za vycistenie priestoru akejkolvek v. nad 3,5 m

Osadenie drobnych kovovych vyrobkov bez ich dodania, ale s vysekanim kaps
schod., balk. zabradlia

Osadenie ochranného uholnika

Poklop plast 600x800 s ramom a vetr.hlavicou

Presun hmot HSV

Presun hmot pre nadrZe so zvislou nosnou konstr. monolitickou beténovou
vySky do 25 m

PSV

Izolacie tepelné
VIONTaz [epeine) IZoIacie SIropov vIcnorm DEZ Prekryua Iepenkou Kiaaenou
wunfna

Dosky ¢adiéové Nobasil tf 175kg/m3 6cm alebo eky.

Dosky ¢aditové Nobasil tf 175kg/m3 10cm alebo ekv.

Montaz tepelnej izolacie podlah jednovrstvova

Polystyrén ESP-F hr.6 cm

Montaz tepelnej izolacie stien pribitim na drevenu konstrukciu

Dosky &adi¢ové Nobasil tf 175kg/m3 8cm alebo ekv.

Potiahnutie izolacie difiznou féliou

Félia JUTAFOL 110 gr/m2 alebo ekv.

Pasy asfalt. bez krycej vrstvy-vi.lepenka A 330/SH

Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 6 m

Konstrukcie tesarske

Montaz konstr. pre izol.stien z hraneného reziva prierez. plochy do 120 cm2
Hranol&ek smrekovy 2 s76-100 1200-375

Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorniky,fixaéné dosky, impregnacia

Montaz viazanych konstrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy do 120
cm2

Dosky a fodne omietané SM/JD akost | 38-50x250-300

Montaz viazanych konstrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy do 224
cm2

Hranoly SM/JD akost A 400-650x100x120-140

Montaz viazanych konstrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 224-
288 cm2

Hranol smrekovy 2 140x140,160,200 a
Hranol smrekovy 1 160x160,180,220 a

MontaZz debnenia a latovania &titovych odkvapovych rims pri vzdialenosti lat
220-360 mm

Hranoléek smrekovy 2 $25-75 1400-650

Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pasova ocel, vruty,
impregnacia

Presun hmot pre konstrukcie tesarske v objektoch vysky do 12 m
Konstrukcie klampiarske

Krytina - odvetranie hrebena

Krytina profil. poplast. - lemovanie mura na ploche

Krytina - snehova zabrana

Krytiny z plechu profilovaného a poplast.

Zlaby pododkvapové poplast., polkruhové farba RR 20,priemer 150 mm
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Kotlik Zfabovy poplast., farba RR 20,priemer 100 mm

Odpadové rary poplast., farba RR 20,priemer 100 mm

Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vy$ky do 6 m
Konstrukcie stolarske

Montaz obloZenia stien palubovkami na pero a drazku nad 1 m2 z makkého
dreva, Sirky nad 80 do 100 mm

ObloZenie palubovka SM hr 20 §-100

Montaz obloZenia stien palubovkami na pero a drazku nad 1 m2 z tvrdého
dreva, §irky nad 80 do 100 mm

Plast Obklad profil rovny 154x12 mm Plastwood

MontaZ obloZenia podhfadov élenitych palubovkami na pero a drazku z
makkeého dreva,§. nad 80 do 100mm

Oblozenie palubovka SM hribky 18 $irky 100 cm
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vySky do 6 m
Konstrukcie dopinkové kovové

Montaz zabradlia rovného z rirok do muriva, s hmotnostou 1 metra zabradlia
do 20 kg

Montaz zabradlia rovného montaz madiel z rirok alebo tenkostennych profilov
zvaranim

Ocelové NEREZ. komplet. atyp. prvky (rebriky+zabradl)

Montaz schodov rovnych a podiest, osadenych na ocefovi konstrukciu
zvaranim

Ocefové NEREZ. komplet. atyp. prvky (schody)

Montaz dveri, dokonéenie okovania dveri,osadenych do ocelovej zarubne
otvaravych jednokridlovych

Hiinikové vchodoveé dvere izol 2000/900 so zarub.

Montaz dveri plastovych balkénovych jednodielnych so zasklenim vysky 2000
mm x Sirky 900 mm

Plastové vchodové dvere izol 2000/900 so zarub.
Montaz vetracich mriezok, typovy prvok VM
Mriezka plastova 200*200 mm

Montaz rebrikov do muriva

Presun hmét pre kovoveé stavebné dopinkové konstrukcie v objektoch vy$ky do
6m

Podlahy z dlazdic

Montaz podlah z dlazdic keramickych hladkych do maity 300x300 mm
Dlazdice keramické - gres 300x300

Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vySky do 6 m
Dokontovacie prace a obklady

Montaz obkladov vnut. a vonk. stien z obkladaciek hutnych alebo keram. do
mailty 200 x 200 mm

Obkladacky keramické glazované jednofarebné hladke B 200x200
tr.oteruvzdornosti | la

Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky do 6 m
Dokoncovacie prace - natery

Natery stolarskych vyrobkov syntetické lazurovacim lakom 3x lakovanim
Dokonéovacie prace - malby

Pacok. vapennym mliekom dvojnasobné s 1x bielenim v miestnostiach vysky
do 3,80 m

Malby vapenné s dvojnasob. paok. jednofarebné s bielym stropom v
miestnost. vysky do 3,80 m

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Ukonéenie celoplastovych kablov zmrast. zaklopkou alebo paskou do 4 x 10
mm2

Zmritovacia kablova koncovka 4 x 6 -4 x 25 mm2 typ: VE3512 alebo ekv.

Spinaé nastenny pre prostredie oby&ajné alebo vihké vé. zapojenia dvojpolovy -
radenie 2

Spinaé sériovy na povrch

Domova zasuvka v krabici pre vonkajsie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z
Zasuvka 2P+PE na povrch

Krabica rozbolna

Priemyslova zasuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, v¢. zapojenia, typ CZG 3243,
3245, H,8,Z3P+Z

Zéasuvka CZG 3253 alebo ekv.

Montéaz ocelolechovej rozvodnice do vahy 20 kg

Rozvadzaé RH

Montaz - Pripojkova skrifia "R1" SPP 0, Poistkova patrona 35A
Pripojkova skrifia "R1", SPP 0

Hlavna uzemnovacia svorka

Svietidlo Ziarivkové - typ 531 25 01 - 2 x 65W, priem., stropné
Trubica TL5 35W/830 HE alebo ekv.
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137 M MAT 34802561p1  Svietidio TORNADO 2x28W alebo ekv. ks 4,00 52,16 208,64
138 K 921 210220001 Uzemnovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2 m 20,00 2,59 51,80
139 M MAT 3540404800 HR-Podpera PV 23 ks 20,00 0,55 11,00
140 M MAT 354p13 Elektricky radiator ks 1,00 111,67 111,67
141 M MAT 35441120p1 Uzemnovaci vodi¢ FeZn d 8 kg 16,16 1,45 23,43
142 K 921 210220022 -Lf%zgnr:]r:vacie vedenie v zemi vEit. svoriek,prepojenia, izolacie spojov FeZn D 8 M 30,00 1,09 3270
143 M MAT 354411200 Uzemnovaci vodié FeZn d 10 mm kg 25,20 1,45 36,54
144 K 921 210220301 Bleskozvodové svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) KUS 12,00 2,43 29,16
145 M MAT 3544192500 Svorka skisob SZ lano D6-12mm ks 2,00 1,56 3,12
146 M MAT 3544187500 Svorka kriz SK vodié D6-10mm ks 2,00 0,55 1,10
147 M MAT 354419962 Svorka SS kus 8,00 0,33 2,64
148 K 921 210220361 Ty&ovy uzemnovaé zarazeny do zeme a pripoj.vedenie do 2 m KUS 4,00 13,85 55,40
149 M MAT 354038400 Tyé zemna bleskozvodova ZT 2m KS 4,00 11,72 46,88
150 M MAT 3540402300 HR-Ochranny uholnik OU ks 2,00 14,23 28,46
151 K 921 210220401 Oznatenie zvodov Stitkami smaltované, z umelej hmot KUS 2,00 2,39 478
1562 K 921 210800005 Vodié ulozeny pod omietkou CYY 10 m 15,00 1,09 16,35
1563 M MAT 3410420000 Vodit medeny CY 10 Zlitozeleny m 15,00 0,88 13,20
154 K 921 210810045 Silovy kabel 750 - 1000 V /mm2/ pevne ulozeny CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 M 32,00 1,09 34,88
185 M MAT 341010430 Kabel silovy medeny CYKY J 3x1,5 m 33,60 0,39 13,10
156 K 921 210810046 Silovy kabel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uloZeny CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 M 3,00 1,09 3,27
157 M MAT 341010440 Kébel silovy medeny CYKY J 3x2,5 m 3,15 0,64 2,02
158 K 921 210810089 ii:g;yr kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ volne ulozeny CYKY-CYKYm 1 kV i 6,00 0.79 474
159 M MAT 3410108200 Kabel silovy s medenym jadrom CYKY-J 4x25 m 6,00 1217 73,02
160 K 921 210810056 Silovy kabel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uloZzeny CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5 m 10,00 1,09 10,90
161 M MAT 3410109300 Kabel silovy medeny CYKY J 5x2,5 m 10,00 1.05 10,50
162 K 921 210810057 Silovy kabel 750 - 1000 V /mm2/ pevne ulozeny CYKY-CYKYm 750 V 5x4 M 3,00 18,69 56,07
163 M MAT 3410109400 Kabel silovy medeny CYKY J 5x4 m 52,50 1,75 91,88
164 Zariadenie staveniska kpl 1,00 11060,00 11 060,00
165 Vyty&enie stavby vratane vytyéenia jestvujucich sieti v ramci celej stavby kpl 1,00 1 975,00 1975,00
166 Porealizaéné geodetické zameranie celej stavby kpl 1,00 2765,00 2765,00
167 K HZS HZS-001 Revizie hod 16,00 13,11 209,76
168 K HZS HZS-006 Kompletné vyskaganie hod 23,00 10,93 251,39
169 Projekt skutoéného vyhotovenia celej stavby kpl 1,00 2 370,00 2 370,00
170 Prevadzkovy a manipulaény poriadok pre skusobnu aj trvall prevadzku kpl 1,00 3 950,00 3 950,00

115 577,18

Celkom




ROZPOCET

Stavba:  Bobrovnik - Rekonstrukcia privodu a CS, rozirenie akumulacie
Objekt:  S0-04.2 CS Vlasky - Oplotenie

Objednavat Liptovska vodarenska spolognost, a.s.

Datum:
‘ I l zs ! Cc
| | Mnoistvo | ena
P.C. TV KCN | Koéd polozky | Popis MJ celkom | Jednotkové | Cena celkom
1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 s e
D HSV HSV 752,64
D 1 Zemné prace 231,33
1 K 001 133301101  Hrbenie Sachiet s prehodenim do 5 m alebo naloZenim v hornine 4 do 100 m3 m3 4,35 45,66 198,62
2 K 001 133301109 Priplatok k cenam za lepivost horniny m3 435 6,71 29,19
3 K 001 17120120s Rozhodenie zeminy z vykopu jamiek m3 435 0,81 3,52
D 2 Zakladanie 0,00 364,66
4 K 011 272313511  Beton zakladovych klenieb prosty tr.B 12,5 (zn.ll) m3 4,35 83,83 364,66
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00
D 99 Presun hmot HSV 0,00 156,65
5 K 015 998151111 Pf‘esun hmét pre oplotenie so zvislou nosnou konstr. z tehal, tvamic, blokov t 10.34 15.15 156,85
vySky do 10 m
D PSV Prace a dodavky PSV 0,00 227521
D 767 Konstrukcie doplnkové kovové 0,00 227521
6 Vyburanie a demontaz jestvujiceho oplotenia vratane likvidacie odpadu m 75,00 3,95 296,25
7 K 767 767911130 MontazZ oplotenia strojového pletiva, s vySkou do 1,6 do 2.0 m m 75,00 3,33 24975
8 M MAT 3132470600 Siet so Stvorcovymi okami, pozinkovana 50,0/2,24mm/1,60m m2 115,20 1,70 195,84
9 K 767 767912120 Montai oplotenia ostnatého drotu, vo vyske nad 2,0 m m 216,00 0,45 97,20
10 M MAT 314775100  Dro6t ostnaty zn 4 Spickovy 2mm m 216,00 0,35 75,60
1 M MAT 3145172400 Lano $estpram. pozin. 024320 pevn. 1270 MPa D 10mm m 216,00 2,00 432,00
12 K 767 76791512s  Montaz oplotenia priebezného z profilovej ocele osadenie stipov dI. 2,75m m 29,00 3,59 104,11
13 M MAT 5534666000 Stipik z ocelovej rurky v.2500, pol.65 mm kus 27,00 8,75 236,25
14 M MAT 1413081100 Rdrka bezdvikova 11353.0 D 102 hr. 3,6 mm m 15,00 9,86 147,90
Montaz vréat a vratok k oploteniu osadzovanych na stipiky oceflové, s plochou
15 K 767 767920240 jednotlivo nad 6 do B m2 kus 1,00 15,19 15,19
16 M MAT 5534460100 Vrata ocelové s dvierkami 330x250 kus 1,00 408,16 408,16
17 K 767 998767201 ::esun hmét pre kovoveé stavebné dopinkové konstrukcie v objektoch vysky do 6 % 23,89 0.71 16.96
Celkom 302785




ROZPOCET

Stavba:  Bobrovnik - Rekonétrukcia privedu a S, rozirenie akumulacie
Objekt:  S0-04.3 CS Vlasky - Odpad z CS

Objednaval Liptovska vodarenska spoloénost, a.s.

Datum:
| | |
| " Mnozstvo Cena
P.L.| TV KCN | Kéd polozky Popis MJ celkom | jednotkova Cena celkom
112 3| 4 | 5 s 1| 8 9
D HSV Prace a dodavky HSV 7 624,66
D 1 Zemné prace 783,35
q K 001 132201201 Vykop ryhy §irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 14,70 15,97 23478
2 K 001 132201209 Priplatok k cenam za lepivost horniny 3 m3 7,35 0,87 6,39
3 K 001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m m3 14,61 2,04 29,80
4 K 001 171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 14,61 0,84 12,27
5 K 001 171201p01 Poplatok za uloZenie sypaniny na skladky M3 14,61 17,48 255,38
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov
6 K 001 174101002 nad 100 do 1000 m?3 m3 0,09 3,38 0,30
7 K 001 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez prehodenia sypaniny —m3 11,27 6,55 73,82
8 M MAT 5833743700 Strkopiesck preddrveny 0-16 n m3 11,27 15,14 170,63
D 4 Vodorovné konstrukcie 85,88
LéZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z kameniva
9 K 271 451572111 drbbiatio tazsnbho B it m3 2,30 37,34 85,88
D 8 Rurové vedenie 5883,54
10 K 271 871251121  MontaZ potrubia z tlakovych polyetylénovych rirok priemeru 110 mm m 3,00 1,55 4,65
11 M  MAT 2861129800 HDPE rura tiakova pre rozvod vody - PE 100 /SDR 17/ PN 10 110 x 6,6 x L m 3,00 3,82 11,46
12 K 271 871371121 gﬂ1osn::fnpotrub|a Z tlakovych rirok polyetylénovych vonkajsieho priemeru do m 23,00 792 182,16
13 M MAT 2880018010 Ei)d};E rura PE100 rura 225x13,4/12m PN10 (SDR17)-pre tlakovy rozvod pitnej " 3.00 15.44 46,32
14 M MAT 2850018020 \I:lc[‘)dzE rira PE100 rura 250x14,8/12m PN10 (SDR17)-pre tlakovy rozvod pitnej 17.00 18.85 320.45
15 K 271 8933gp123  Sachta armatirna komplet zo zelezobeténu ks 1,00 4255 61 4 255,61
Vyustny objekt z bet. so zem.pracami, vratane debnenia a oddebnenia,
16 K 271 B899623p09 koncova klapka + mreza, D+M kpl 1,00 1042,15 1042,15
17 K 271 899721111  Vyhladavaci vodi€ na potrubi PVC DN do 150 mm m 17,00 1,22 20,74
D 99 Presun hmét HSV 871,89
18 K 271 998276101 Presun hméi'pre rirové vedenie hibené z rur z plast. hmét alebo sklolamin. v t 2917 29,89 871,89
otvorenom vykope
D M Prace a dodavky M 0 14,11
D 46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 0 14,11
19 K 946 460490012 Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy Sirka 33 cm m 17,00 0,32 5,44
20 M MAT 2830002000 Fdlia vystrazna v m m 17,00 0,51 8,67
Celkom 763877




ROZPOCET

Stavba:  Bobrovnik - Rekenstrukcia privodu a CS, rozsirenie akumulacie
Objekt:  SO-04.4 CS Viadky - Spevnena plocha
Objednavai Liptovska vodarenska spolo€nost, a.s.
Datum:
| i Mnoistvo =~ Cena |
P.E.| TV KCN Kod polozky Popis MJ celkom | jednotkové Cena celkom
1 2 3| & | 5 6 I 9
D HSV HSV 2 330,57
D 1 Zemné prace 1270,13
1 K 312 11500611p  Prie¢ny Zfab z U-prof komplet. na odvedenie vody m 7.00 10,03 70,21
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zloZzenim na
2 K001 12101111 ialenost do 100 m a do 100m3 m3 2280 ! 2260
3 K 001 122101402  Vykop v zemniku na suchu v horninach 1-2, nad 100 do 1000 m3 m3 5,63 1,16 6,53
4 K 001 122302201 Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 4 do 100 m3 m3 26,95 13,61 366,79
5 K 001 122302209 Priplatok za lepivost horniny 4 m3 26,95 0,96 25,87
Vodorovné premiestnenie vykopku za sucha, z horniny 1 aZ 4, na vzdialenost
6 K 001 162701105 nad 9000 do 10000 m m3 37,28 4,85 180,81
T K 001 171102101 UlozZenie sypaniny do nasypov zhutnenych zo sidrznej horniny na 95 % PS m3 6,65 155 10,31
8 K 001 171201201  UloZenie sypaniny na skladky M3 37,28 0,86 32,06
9 K 001 171201p01 Poplatok za ulozenie sypaniny na skladky M3 37,28 11,68 435,43
10 K 231 180401211  ZaloZenie travnika luéneho vysevom v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 37,50 0,24 9,00
11 M MAT 0057211100 Travové semeno kg 0,37 7,94 294
12 K 001 181102302 Uprava plane na stavbach dialnic v zarezoch mimo skalnych so zhutnenim m2 94,00 0,55 51,70
13 K 001 181301102 Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 iz 37 50 1,49 55.88
m2,hr.150 mm
D 5 Komunikacie 717,64
14 K 221 564752111 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63mm(vibr.Strk) po m2 77.00 506 389,62
zhut.hr. 150 mm
15 K 221 56486111c :g;:]!i:_:‘artr:l1 zo $trkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, fr.16-32mm,hr.po zhutneni m2 77.00 426 328,02
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 215,08
16 K 221 816561111 Osadenie zahon. obrubnika betonového, s boénou oporou M 38,00 371 140,98
17 M MAT 5921954660 Obrubnik parkovy 100x20x5 cm ks 38,00 1,95 74,10
D 99 Presun hmét HSV 0 127,72
18 K 221 998222011 Pre_sun hmét Pre pozemne komunikacie s krytom z kameniva (8222, 8225) t 67,22 19 127.72
akejkolvek dizky objektu
Celkom 2330,57




ROZPOCET

Stavba:  Bobrovnik - Rekonétrukcia privodu a CS, rozsirenie akumulécie
Objekt:  S0-04.5 CS Viasky - Pripojka VN a Trafostanica

Objednaval Liptovska vodarenska spolognost, a.s.

Datum:
| Mnoizstvo Cena
P.C. TV | KCN | Kod polozky Popis MJ colkom: | jecnotiovi | Cena celkom
12?I 4 [ ] ] 5 S 8 | 7 | 8 9
D M Prace a dodavky M 30 388,69
D 21-M Elektromontaze 30 388,69
1 K 921 210100812 Koncovka staniéna 1 vodi¢ova pre kable 3x22-AXEKVC(AR)E 1x120/16 RM ks 2,00 21,31 4262
2 M MAT 3451800900 Koncovka 22-KSNDA 120 AL sada 2,00 243,67 487,34
3 K 921 210102142 zgilctok za montaz koncoviek NN na stoZiari vo vyske nad 6 m, koncovka 22 - s 1,00 329,04 329,04
4 K 821 2101711p3 Montéaz kioskove] trans_fostanlce , véitane zer_nnych prac a beténového dtiboF 1,00 940,10 940,10
podkladu pod trafostanicu, vratane uzemnenia
5 M MAT 35811511p1 Kioskova trafostanica , 100 kVA ks 1,00 26 500,42 26 500,42
6 K 921 2109301p2 Silovy kabel hlinikovy VN (v mm2) volne uloZzeny 3x22-AXEKVC(AR)E # 50,00 1.03 51.50
1x120/16 RM
7 M MAT 341010590p Kabel 3x22-AXEKVC(AR)E 1x120/16 RM m 50,00 16,91 845,50
8 K HZS HZS-001 Revizie hod 4,00 13,11 52,44
9 K HZS HZS-006 Kompletné vyskusanie hod 2,00 10,93 21,86
D 46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach
10 K 946 460010023 Vyty&enie trasy kablového vedenia,vo volnom teréne KM 0,04 121,66 4,87
11 K 946 460200284 Hibenie kablovej ryhy 50 cm $irokej a 100 cm hibokej, v zemine triedy 4 m 37,00 15,09 558,33
12 K 946 460420022 Zri'adenie' rekonst. kablového l6Zka z piesku bez zakrytia, v ryhe $ir. do 85 cm, m 37,00 115 42,55
hribky vrstvy 10 cm
13 M MAT 5831214500 Drvina vapencova zmes 0-4 t 378 21,34 80,67
14 K 946 460490012 Rozvinutie a ulozenie vystraznej félie z PVC do ryhy, Sirka 33 cm M 37,00 0,41 15,17
15 M MAT 2830002000 Foliaéervenavm m 37,00 0,49 18,13
16 K 946 480510031 Uplné zriadenie a c!sadanle kablového priestupu z polypropylénovych rur do D m 6,00 26,13 156.78
140/7, 9 bez zemnych prac
17 M MAT 2861133500 PP rury chranicka 140x 8.0x 6000mm ks 1,00 75,79 75,79
18 K 945 460560284 Rucny_zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm Sirokej, 100 cm o 37.00 372 137,64
hibokej v zemine tr. 4
Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli vacsie ako 2
19 K 946 460620013 cm-od vodor hladiny M2 18,50 1,51 27,94
Celkom 30 388,69




ROZPOCET

Stavba:  Bobrovnik - Rekonstrukcia privodu a €S, rozéirenie akumulacie
Objekt: S0-04.6 CS Vlasky - Pripojka NN
Objednavat Liptovska vodarenska spoloénost, a.s,
Datum:
| |
. Mnoistvo Cena
P.L.. TV KCN Kad polozky Popis MJ colkoin ‘ jednotkov Cena celkom
1 2] 3 | ' 5 6 7 | 8 | 9
D M Prace a dodavky M 648,22
D 21-M Elektromontaze 360,67
1 K 921 210100253 :!:;éema celoplastovych kablov zmrast. zaklopkou alebo paskou do 4 x 50 ki 4,00 12,27 49.08
2 M MAT 3438013580 Zmritovacia trubica z polyclefinu so strednou hriibkou stenyMWTM 16/5-A/U im 0,80 3,30 2,64
3 M MAT 3451810410 Koncovka vnitorna a vonkajia do 1kV 3tvor kabel plast.izol. 502K033-53/239 ks 4,00 5,30 21,20
4 K 921 2101203p1  Poistkovy naboj PNOOD 63A - v&. montaze kus 3,00 3,00 9,00
5 K 921 210810090  Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ volne ulozeny CYKY-CYKY 4x35 m 15,00 1,25 18,75
6 M MAT 3410105900 Kabel silovy s medenym jadrom CYKY 4x35 m 15,00 12,38 185,70
7 K HZS HZS-001 Revizie hod 4,00 13,11 52,44
8 K HZS HZS-006 Kompletné vyskusanie hod 2,00 10,93 21,86
D 46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 0,00 287,55
9 K 946 460010023  Vyty&enie trasy kablového vedenia,vo volnom teréne KM 0,02 121,66 2,43
10 K 946 460200164  Hibenie kablovej ryhy 35 cm irokej a B0 cm hibokej, v zemine triedy 4 M 10,00 10,02 100,20
11 K 946 460420022 Zn_ademe. rekonst. kablového I62ka z piesku bez zakrytia, v ryhe $ir. do 65 cm, m 10,00 115 1150
hrabky vrstvy 10 cm
12 M MAT 5831214500 Drvina vapencova zmes 0-4 t 1,00 21,34 21,34
13 K 946 460490012 Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy $irka 33 cm M 10,00 0,41 4,10
14 M MAT 2830002000 Fdlia tervenav m m 10,00 0,49 4,90
15 K 946 480510031 Upiné zriadenie a u_saden.ie kabloveého priestupu z polypropylénovych rur do D . 3,00 26.13 78.39
140/7, 9 bez zemnych prac
16 M MAT 2861133500 PP rury chranitka 140x 8.0x 6000mm ks 0,50 75,79 37,90
17 K 945 460560163 Ruény lzasyp qezap. kéblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm Sirokej, 80 cm M 10,00 215 21,50
hibokej v zemine tr. 3
Proviz. Gprava terénu v zemine tr, 3, aby nerovnosti terénu neboli vaésie ako 2
18 K 946 460620013 ¢m od vodor.hladiny M2 3,50 1,51 5,29
Celkom 648,22




ROZPOCET

Stavba:  Bobrovnik - Rekonstrukcia privodu a CS, rozsirenie akumulacie
Objekt:  SO-05 VYTLACNE POTRUBIE Z CS Viaiky do VDJ Bobrovnik
Objednavat Liptovska vodarenska spoloénost, a.s.
Datum:
i Mnozstvo Cena |
PL. TV i KCN Kéd polozky Popis MJ celkom | jednotkova Cena celkom
12 3] 4 | 5 e 1 | 8 | 9
D HSV Prace a dodavky HSV 352 236,98|
D 1 Zemné prace 143 333,34
111201101 i i
1 K 001 20 Qdstranenie krovin a stromov s koreflem s priemercm kmena do 100 mm, do m2 460,000 1,01 464,60
1000 m2
K 001 112101101  Odstranenie listnatych stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou ks 670,000 5,10 3 417,00
K 001 112201101 Odstranenie pfiov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm ks 67,000 6,41 429 47
4 K 221 113106241 Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so $karami zaliatymi asfaltovou alebo m2 5,00 111 5,99
cementovou maltou, -0,40800t
5 K 221 113107143 Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, - - 114,00 562 754,68
0,31600t
QOdstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného,
6 K 221 113307124 hr.300 do 400mm, -0.5600t m2 114,00 13,30 1 516,20
T K 001 115101200 Cerpanie vody do 10 m s priemernym pritokom litrov za minGtu do 100 | hod 1948,00 2,34 4 558,32
8 K 001 115101300 Pt.:h.otovost’ zaloznej Cerpacej supravy pre vySku do 10 m, s pritokom litrov za a6 81,17 1.59 129.08|
mindtu do 100 |
9 K 001 132401201 Vykop ryhy 8irky 600-2000mm hor 5 pre akékolvek mnozstvo m3 662,00 32,75 21 680,50
10 K 001 132301203 \Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3 m3 2704,50 8,48 22 934,16|
11 K 001 132301209 Priplatok za lepivost horniny 4 m3 2704,50 1,60 4 327,20
12 K 001 138401201 Dolamovanie ryhy a $achty hr. do 500 mm horn. 5 m3 130,00 44,96 5 844 80
13 K 001 151101101  PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, prilozné do 2 m m2 7 058,00 2,77 19 550,66
14 K 001 151101111 QOdstranenie pazenia a rozopretia stien ryh pre podzemné vedenie priloZzné m2 7 058,00 1.48 10 445,84
hibky do 2 m
15 K 001 162601102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 5000 m m3 117763 4,29 5052,03
16 K 001 171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 1177,63 0,58 683,03
17 K 001 171201p01 Poplatok za uloZenie sypaniny na skladky M3 117763 15,46 18 206,16
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objekiov
18 K 001 174101003 nad 1000 do 10000 m3 m3 2677,30 2,20 5 890,08
19 M MAT 5833737000 Strkopiesok 0-63 ¢ t 280,21 9,21 2 580,73
20 K 001 175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4 s prehodenim sypaniny m3 612,90 9,07 5 559,00
21 M MAT 5833743700 Strkopiesok preddrveny 0-16 N m3 612,90 14,19 8 697,05
22 K 001 181202305 Uprava plane na stavbach dialnic v nasypoch so zhutnenim m2 1 096,00 0,55 602,80
D 2 Zakladanie 9442,99
23 K 002 289971212 Zhotovenie \frstvy.z rohoZe z kokosovych viakien na upravenom povrchu v - 3 272,00 0.54 1 766.88|
sklonedo 1:5, Sirkynad3do6m
24 M MAT 6936652200 Dodanie rohoze z kokosovych viakien Geomanet K400 EKO 50*2m - ekv. m2 333744 2,30 7 676,11
D 4 Vodorovné konstrukcie 10 159,92
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z kameniva
25 K 271 451572111 Arokinho fadenshs DA i m3 302,70 26,69 8 079,06
26 K 271 452311121 Dosky, bloky, sedla z betonu v otvorenom vykope tr.C 8/10 m3 17,90 79,36 1420,54
Debnenie v otvorenom vykope dosiek, sedlovych [6Zok a blokov pod
27 K 271 452351101 potrubie, stoky a drobné objekty m2 76,96 8,58 660,32
D 5 Komunikacie 4 305,37
28 K 221 564861111 Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po zhutneni 200 mm m2 114,00 4,82 549,48
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrenim a zhutnenim,
29 K 221 567122114 KZC |, po zhutneni hr. 150 mm m2 114,00 10,18 1160,52
Postrek Zivi€ny spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v
30 K 221 573211111 mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 114,00 0,47 53,58
Beton asfaltovy po zhutneni L.tr. strednozrnny AC 11 (ABS), alebo hrubozrnny
31 K 221 577131111 AG 16 (ABH) hr.40mm m2 114,00 7.85 894,90
Betén asfaltovy po zhutneni Lir. strednozrnny AC 11 (ABS) alebo hrubozrmny
32 K 221 577161114 (ABH) hr.70mm m2 114,00 12,28 1399,92
Osadenie cestnych panelov zo Zelezového beténu, so zhotovenim podkladu z
33 K 22 E8e120 kam. tazeného do hr.40 mm mE 9,00 5 46,89
34 K 221 599141111 Vyplnenie Skar akejkolvek hrubky asfaltovou zalievkou m 122,00 1,64 200,08
D 8 Rarové vedenie 146 601,51
35 K 271 850315121 Vyrez alebo vysek na potrubi tlakovom do DN 150 ks 3,00 77,50 232,50
Montaz potrubia z rur liatinovych prirubovych tiakovych v otvorenom vykope,
36 K 271 852311121 kanali sachte DN 150 m 1 070,00 15,00 16 050,00
37 M MAT 42000p165 Rdra z tvar liatiny TVLT - tr. K9 - spoje BLS - PN40, DN 150 m 1 070,00 86,77 92 843,90
38 Neobsadené 0,00
39 K 271 871311121 MontaZ potrubia z tlakovych polyetylénovych rurok priemeru 160 mm m 928,000 2,52 2 338,56
40 M MAT 2861131500 HDPE rura tiakova pre rozvod vody - PE 100/ PN 16 160x14,6 x L m 928,000 12,05 11 182,40




41 K 311 871218113 Ukladanie drenazneho potrubia do pripravene;j ryhy z flexibilného potrubia m 1 998,00 0,47 939,06
42 M MAT 2861121630 Rurka flexodrenazna PVC D 100 mm m 1998,00 1,04 207792
43 K 271 891243321 :I:ﬂlal voaovoaneno venuia mecnan. prirucoveno na vonkajsicn ragocn viN ks 5'00 9.46 ‘7‘30
44 M MAT 4225611p28 Ventil zavzdusnovaci a odvzdudiovaci DN 80, PN40 ks 1,00 783,83 783,83
45 K 271 891247111 I\pa:;:;:;izo:)odovodnej armatury na potrubi, hydrant podzemny (bez osadenia ke 3.00 6.70 2010
46 M MAT 4227365p78 Podzemny hydrant DN 80, PN40 ks 3,00 755,49 2 266,47
47 K 271 891351111 :\Jﬂ:ln;z% vodovodného postvaca s osadenim zemnej supravy (bez pokiopov) i 1.00 30,53 30.53
48 M MAT 4222520041 Poslvag s prirubami DN 200 PN 40 ks 1,00 1418,12 1418,12
49 K 271 892351114 (i‘}:lt)a;?:bzrggg na rirovom vedeni, tlakové skisky vodovodného potrubia DN 2 044,00 0,51 1042.44
50 K 271 892353111 Preplach a dezinfekcia vodevodného potrubia DN 150 alebo 200 m 2 044,00 5,32 10 874,08
51 K 271 8923721 11 :’E\:\ISZPECBI'IIE KOMcov voaovoaneno poruoia pr uakovycn skuskacn unN ao ks 23.00 74‘91 1 722'93
52 K 271 894411311 _I(E)ngdeme Zelezobetonového dielca pre Sachty,skruz rovna alebo prechodova s 1,00 42,78 42,78
53 M MAT 5922470050 Skruz beténova prechodova 1000/625 ks 1,00 47,31 47,31
54 K 271 894421112 Zradenie Sachiet prefabrikovanych 4-10t ks 1,00 38,78 38,78
55 M MAT 592247qp62 Sachta kanalizaéna z prefa-dielcov s dod.vé.poklopu ks 1,00 1736,37 1736,37
56 K 271 899103111 ?:naz;nse poklopu liatinavého a ocelfového vratane ramu hmotn. nad 100 do ks 1,00 16.42 16,42
57 M MAT 5524211160 Poklop kanalizaény komplet okrihly,so zamkom, trieda D 400kN ks 1,00 125,59 125,59
58 K 271 899401113 Osadenie poklopu liatinového hydrantového ks 4,00 18,87 75,48
58 M MAT 4229150018 Uliény poklop hydrantovy ks 4,00 27,60 110,40
60 K 271 899721111  Vyhladavaci vodié na potrubi PVC DN do 150 mm m 928,000 0,58 538,24
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4752,46
61 K 221 919731122 ?gr::::%rg;sgénej plochy pozdlZ vyburanej ¢asti komunikacie asfaltovej hr.nad 122,00 119 145.18)
62 K 221 91 9735112 :?nZEnIE EXISIUjuceno asranoveno Kryiu aieoo poakiaau nibky naa sv aoc 1uu m 122.00 5‘73 699.05
63 K 221 979082p13 :’gi:r:ovné doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim na vzdialenost do t 103,54 1.36 140,81
64 K 221 979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu dopravu sutiny t 103,54 3,63 375,85
65 K 013 979089611 ::g‘leazt::':znaéskiadovame - iné odpady zo stavieb a demolacii (17 09), t 103,54 32,65 3380.58
86 K 221 979094441 Oqs!enle vgfbur. o’br'ubn‘lkov‘ krajnikov, dosiek a panelov s pévodnym vypl. jiiz 2.00 122 10.98
Skar kamenivom tazenym
D 99 Presun hmot HSV 33 641,39
67 K 271 998276101 E{:os;r;;u:t\}’tyzfp;umve vedenie hibené z rir z plast. hmét alebo sklolamin. v t 2152.38 1563 3364139
D ] Prace a dodavky M 5732,55
D 23-M Montaze potrubia 4 953,33
68 K 923 230200044 Montaz chraniCiek vodovodu D xt 324 x 8 m 17,00 13,21 224,57
69 M MAT 1423111100 Rurka hladilté kruhova bezna bezsvova ozn. STN 11 353.0, vonkajsi priemer D 17.00 7112 1209.04
324 mm hribka 8,0 mm
70 K 923 230200121 Nasunutie potrubnej sekcie do ocefovej chranicky DN 200 m 17,00 3511 596,87
71 923 230220011 Montaz orientaéného stlpika ON 13 2970 ks 49,000 7,53 368,97
72 MAT Orientaény stipik so zakladom ks 49,000 52,12 2 553,88
D 46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 779,22
73 K 946 460490012 Rozvinutie a uloZenie vystraznej félie z PVC do ryhy Sirka 33 cm M 1998,00 0,29 579,42
74 M MAT 2830002000 Fédlia vystraiznavm M 1 998,00 0,10 199,80
Celkom 357 969,53




ROZPOCET

Stavba: Bobrovnik - Rekonétrukcia privodu a €S, rozirenie akumulacie
Objekt:  PS-01 Technolégia CS Viagky
Objednaval Liptovska vodarenska spoloénost, a.s.
Datum:
‘ \
Mnoistvo Cena
P.C. | TV | KCN  Kéd polozky | Popis MJ celkom | jednotkové Cena celkom |
|
1 (2] 3 &4 | 5 6 7 ] 8 9 |
D HSV Prace a dodavky HSV 11 950,44
D 8 Rirové vedenie 11 950,44
MontaZ potrubia z rir liatinovych prirubovych tlakovych v otvorenom vykope,
1 K 271 852241121 kanali, sachte DN 80 m 1,75 14,54 25,45
2 M MAT 5525212401 Rdra liatinova tlakova prirubova D 80 m 1,75 101,44 177,52
3 K 271 852261121 Mon_@z potrubia z rar liatinovych prirubovych tlakovych v otvorenom vykope, i 2550 1817 4543
kanali,Sachte DN 100
4 M MAT 5525216201 Rudra liatinova tlakova prirubova D 100 m 2,50 127,35 318,38
Montaz potrubia z rir liatinovych prirubovych tlakovych v otvorenom vykope,
5 K 271 852311121 kanal sachte DN 150 m 7,00 26,86 188,02
6 M MAT 5525226401 Rura liatinova tlakova prirubova D 150 m 7,00 248,85 1741,95
Montaz potrubia z rur liatinovych prirubovych tlakovych v otvorenom vykope,
7 K 271 852351121 kanali sachte DN 200 m 14,00 35,95 503,30
8 M MAT 5525232401 Rura liatinova tlakova prirubova D 200 m 14,00 332,59 4 656,26
9 K 271 891211221 I\Dﬂ:néiz vodovodnej armatury na potrubi, postvac v $achte s ruénym kolieskom ke 1.00 14.46 14.46
10 M MAT 422252p141 Posuvaé s prirubami DN 50 PN 40 ks 1,00 100,33 100,33
1 K 271 891241221 I‘l\jur:n;zi vodovodnej armatury na potrubi, postvaé v Sachte s ruénym kolieskom ks 1,00 21,17 21,17
12 M MAT 4222520086 Posuvaé s prirubami DN 80 ks 1,00 117,08 117,08
13 K 271 891265321 Montaz vodovodnej armatiry na potrubi, vodomeru DN 100 ks 1,00 45,66 45,66
14 M MAT 3885002260 Vodomer WP-Dynamic 100 alebo ekv. ks 1,00 422,89 422,89
15 K 271 891311221 gﬁn:gg vodovodnej armatiry na potrubi, postvac v Sachte s ruénym kolieskom - 2.00 56,25 112,50
16 M MAT 422252012p Posuvac s prirubami DN 150 s el.pohonom ks 1,00 1477,30 1477,30
17 M MAT 4222520p26 Poslvaé medzi priruby DN 150 ks 1,00 429,76 429,76
18 K 271 891351221 I\Dn:nztaoé vodovodnej armatlry na potrubi, postvaé v Sachte s ruénym kolieskom ks 2,00 7576 151.52
19 M MAT 4222520p29 Poslvac medzi priruby DN 200 PN 16 ks 2,00 700,73 140146
D ] Prace a dodavky M 56 191,22
D 35-M Montaz cerpadiel, kompr.a vodoh.zar. 56 191,22
20 K 935 350300p39 Cerpacia stanica ATS Hydro MPC-S 3 CR 64-8-1 alebo ekv., PN 25 komplet s ks 100 5619122 56 191.22
tlakovou nadobou
Celkom 68 141.66




ROZPOCET

Stavba:  Bobrovnik - Rekonétrukcia privodu a €S, rozéirenie akumulacie
Objekt:  PS-03 ASRTP

Objednavat Liptovska vodarenska spoloénost, a.s.

Datum:
| \ ‘ ' ; Mnoistvo ~ Cena
p.C. . ™ ‘ KCN ' Kéd polozky ‘ Popis M calkom | jednotkov Cena celkom

112 3 | 4 ] ) 5 e 7 | &8 | s

Dodavky 12 176,27
1 Rozvadzac PRS a MaR s napifou ks 1,00 4 858,50 4 858,50
2 Miestna ovladacia skrinka pre Cerpadia ks 1,00 282,03 282,03
3 Miestna ovladacia skrinka pre 2 servopohony ks 1,00 282,03 282,03
4 Zasuvkova skrinka 3x400V, 230V a 24V, 50Hz ks 1,00 238,58 238,58
& Riadiaci systém ML1400 sada 1,00 855,90 955,90
6 Akumulatory, 2ks ks 2,00 60,04 120,08
7 Radiomodem Racom, anténa, kabel, mont. material ks 1,00 1793,30 179330
8 Elektronické zabezpedenie objekiu sada 1,00 298,62 298,62
] Snimac teploty prostredia PTP10 ks 1,00 79,79 79,79
10 Prietok - reed kontakt ks 1,00 52,14 52,14
1 Hiadina v akumulaéne| nadrzi (tenzometricka sonda) ks 1,00 265,44 265,44
12 Meranie tlaku na pritoku, PTEQ10BGG23B ks 1,00 120,08 120,08
13 Meranie tlaku na pritoku, PTEQ16BGG238 ks 1,00 120,08 120,08
14 Montazny a spojovaci material - technolégia sada 1,00 1287,70 1287,70
15 Stavebna elektroinitalacia (zasuvky, osvetlenie, elektricky konvertor...) sada 1,00 1264,00 1 264,00
16 Bleskozvod a uzemnenie sada 1,00 158,00 158,00

Prace 3 539,20
1 Projekt PRS, MaR, ASR TP vratane dokumentacie skutoéného vyhotovenia ks 1,00 560,90 560,90
2 Aplikaény SW - procesna Uroven (PLC) ks 1,00 679,40 679,40
3 Aplikaény SW - dispecing (vizualizacia) ks 1,00 458,20 458,20
4 Ozivenie aplikaéného SW sub 1,00 268,60 268,60
5 Montaz, ozivenie, skusky sub. 1,00 1327,20 1327,20
6 Vychodiskova revizna sprava ks 1,00 24490 244 90

Celkom 16 715,47




Liptovska vodarenska spolocnost’, a.s. _ Predmet zakazky: )
Revolucna 595, 031 05 Liptovsky Mikulas »BOBROVNIK —VBEKONSTRUKCIA' PRIVODU
A CS, ROZSIRENIE AKUMULACIE*

Priloha ¢. 3
CESTNE VYHLASENIE O SUBDODAVKACH

Uchadza¢: VODOHOSPODARSKE STAVBY - ekologicky podnik, a.s. so sidlom: Pestovatel'ska 8, 823 53
Bratislava, ICO: 31 320 082, tymto vyhlasujem, Ze v podlimitnej zédkazke na uskutoénenie stavebnych prac -

predmet zakazky:

, BOBROVNIK — REKONSTRUKCIA PRIVODU A CS, ROZSIRENIE AKUMULACIE*

a) nebudem vyuZivat' subdodivky a celé plnenie zabezpeim sdm (tym nie je vylaZend neskorSia moZnost’ zmeny,
aviak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatel’ov pofas plnenia zmluvy, ktoré si uvedené v siut’aznych

podkladov) '

.................................................. Lortidt e e PR
2. navrhovani subdodavatelia’
Obchodné meno Sidlo 1CO Kontaktna osoba
3. predmety subdodavok: *
Vyska Vyika
Obchodné
st Predmet subdoddvky subdodivky subdodivky
subdoddvatel’a
(v %) (v€)

4. Vyhlasujem, Ze navrhovany subdodavatel’ spiiia alebo najneskér v ase plnenia bude spiiiat’ podmienky ucasti
tykajice sa osobného postavenia a neexistovali u neho dévody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods.
7 zékona; opravnenie doddvat tovar, uskutociovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel plnit.

n -

V Bratislave, dia..0.3.-09-.2020..

ODOHOSPODAKS

} Rratisia

"'Nehodiace sa pre¢iarknite
? Pouzite kol'kokrat je potrebné /

*V pripade Gcasti skupiny podpisané vietkymi ¢lenmi skupiny (t.z. opravnenym zastupcom/zastupcami kazdého &lena
skupiny).

Ing. Roman Mili¢ka, ¢len /redstavenstva




Priloha ¢. 4

Stavba: Bobrovnik — rekonstrukcia privodu a €S, rozsirenie akumulacie

Zoznam vlastnych pracovnych kapacit:

PROFESIA POCET

tesar 2

murar 2
pomocny pracovnik 12
vodovodny montér 3
elektromontér 2

strojnik 4.

n

Datum: 09 -0g- 2020

Ing. Tibor Kosak, PhD.
predseda predstavenstva

JODOHOSPOUAKS KN
kologicky pod

Dagigvarelski

Ing. Roman Mifiéka
¢len predstavgnstva
/




CASOVY HARMONOGRAM PRAC
Akcia: Bobrovnik - Rekonstrukcia privodu a €S, rozsirenie akumulacie

) ’ T Doba_vysiavby . _(jaden
om'wdﬁl'm 123456789 WMNBUBETRRIANNRBUBETBINNLIBUSFTBILONQLUSETBE0S 2
staveniska I EEEEE NN [ 11 |
$0-04.1 - stavebna cast’ | 1 |
01-0 vody p pri pri potrubla DN nad 150 do 250 mm | |

|Cerpanie vody do vySky 10 m, s priememym pritokom fitrov za mindtu nad 500 do 1000 |

Pmﬂmhmmﬂmdﬂwﬂmlwﬁﬂmmmwmom | |

Odstranenie omice s vodor. na h dy, so na vzdial do 100 m | |

[Vykop v zemniku na suchu v homine 4, nad 100 do 1000 m3 | |

|Vykop nezapalenej jamy v homine 4, do 100 m3

- .
41

Vodorowné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 do 3000 m

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, 2érezov alebo okolo objektov do 100 m3

Obsyp cbjekiov sypaninou z vhodnych homin 1 a2 4 s prehodenim sypaniny '

|ZaloZenie trévnika IGéneho vysevom v rovine alebo na svahu do 1:5

|Rozprestretie omice v rovine alebo v skione do 1:5 pri ploche nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm

2+ Vypif odvodriovacich rebier do ryh s Gpravou povrchu vjpine Strkopieskom triedenym

|Bettn zakiadovich pasov prosty tr.8 12,5 (zn 1) T

Debnenie 2visié alebo §ikmé pasov, zhotovenie-dielce

Debnenie 2vislé alebo Sikmé zékladovjch pasov, odstra diel

3- Murivo z tehél palenjch POROTHERM na pero a drazku P+D 30x26x23.8 | |

[Kompletné konstr. Cistiarni odpad. vod zo zo Zelbetvodostav V4 T0-C 25/30, hr.150-300 mm |

Kompletné kontr, gisiarni odpad. vid 2o zo Zelbet vodostav V4 TO-C 25730, hr. nad 300mm

Debnenie kompl. kondtrukeil Sistiarn| odpad, vbd 1 ploch ¥

Debnenie kompl. konStrukeil stiami odpad. vbd omietanych pléch rovinnych odstrénenie |
Vyztuz ki kail COV z j ocele 10 505 |

11

#Domwnboﬂﬁmnmmmmeluzbu r.C 810

L6Zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vikope z piesku a Strkopiesku do 63 mm

Podklad pod dla2bu v ploche vodor. alebo v skione do 15 hr. od 30 do 100 mm zo Strkopiesku

Podkladné kondtr.v otv.vikope dosky z prostého beténu tr.B 15-(zn.If)

Debnenie v olvarenom vykope dosiek alebo sediovych 1620k pod potrubim, stokami ! I

|5- Kiaderie diazby komunikacil pre pesich do 162ka z cementovej maty 11

Rigol did2deny do 162ka z beténu prostého ir 8 7,5 (zn. 0) z beténovych dosiek akejkolvek velkost |

Rwdwmmzmmurs(m 0) z prefabrikétov Eirky rigolu do 1030 mm

8- Vnitorna omietka Jlﬁmwv‘ ych hladena

Vysp povrchu alebo 1. stropov maltou cementovou |

Obrisenie vystupkov beténu zo ikﬁ d-hiuciuh dosiek maltou stropov a podhladov

[Vnitona omietka vapenna alebo vap vé v podladi a v i muriva hladké

Vytv. dna z bel. vodostav. s poterom z cem. malty nddr2i V4 T50 - B 20{zn.lll)

Vniitorna omietka cement. sien vodnych stavieb do Sierna vypalena |l

Vankajéia omietka stien zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit pieskové zma strednozmnéd | | |

Vyrovndvac! poter stropov MC 15 hr 30 mm | | | !

Poter pieskovocementovy min. 17 MPa ( pripojeny ) hr. do 30 mm | | | | J| | | |

|8 Osadenie liatinovej mreze wétane rdmu a koda na bahno hmotnosti jednotiivo do 50 kg | |

DemontaZ ledenia lahkého dového a s p hami, &irky 0,80-1,00m vysky do 10m |

Ledenie fahké pracovné pomocné, s vySkou leSefovej podiahy nad 2,50 do 3,5 m

Monté? leSenia lahkého, bez podiah pre zafa2enie podiahovej plochy do 2 kPa vjSky do 10 m |

Demonta2 legenia fahkého, bez podi., pre zafaZ. do 2 kPa waky do 10 m :.

MontéZ leSefiove] podiahy s prieénikmi alebo pozdiznikmi vysky do 10 m

DemontaZ ledefove] podiahy s priednikmi alebo pozdfznikmi, vyéky do 10 m

Vylistenie objektov pri svetie] vySke priestoru do 3,5 m &istiarni odpadovych vad, nadr2i, kandlov

Osadenie drobnjch kov. virobkov bez ich dodania, ale s vysekanim kaps schod., balk.

Osadenie ochranného uholnika | |

98- Presun hmbt pre nadrle so zvislou nesnou kondtr. monolitickou betdnovou visky do 25 m | | | | |

713- MontéZ tepelnej izolacie stropov vichom bez prekrylia lepenkou kladenou vofne | | | | |

Monta2 tepeine izolécie podidh jednowrstvové | I [ 111 L] I |

Monté? tepeinej zolacie stien pribitim na drevens kondtrukciu

Potiahnutie izoldcie difiznou foliou | |

762- MontaZ konétr. pre izol.stien z hranenéhe reziva prierez. plochy do 120 cm2 | |

Spoj a |prostri klince, svorniky, fixaéné dosky, impregnacia

|Monta2 viazanych kontrukeil krovov striech z rezive priememej plochy do 120 cm2

MontaZ viazanych konstrukcil krovov striech z reziva priememej plochy do 224 cm2 | | | | |

MontaZ viazanych konktrukcil krovov striech z rezive priememej plochy 224-288 cm2 | | 1 [ | |

Monté2 debnenia a I Stitovych ych rims pri vzdi j 18t 220-360 mm | { | | | |

aoch prostriedky svorky, dosky, kiince, pasova ocel, vruty, impregnécia | | | | | |

764- Krytina - odvetranie hrebefa | |

Krytina profil. poplast. - lemovanie mara na ploche | | | | | |

Krytina - snehové zédbrana | 1| | | | T

Krytiny z plechu profilovaného a poplast. | |

| 2taby é poplast., farba RR 20 priemer 150 mm I | |

Kotilk 2fabovy poplast., farba RR 20,priemer 100 mm | i

Odpadové riry poplast., farba RR 20,priemer 100 mm | [ |

766- Monta2 obloZenia stien palubovkami na perc a drazku, &.nad BO do 100mm | | | | |

Monta2 obloZenia stien palubovkami na pero a draZku z twdého dreva, $irky nad 80 do 100 mm | | ) 1 | | | |
IMonta2 ob dhladov Slenitych palubovkami na pero a draZku &. nad 80 do 100mm | | | | | | ] | [

767- Monté2 zabradia rovného z rirok do muriva, s hmotnostou 1 metra zabradlia do 20 kg | ] | | ] | 3 i

MontaZ zébradiia rovného monta? madiel z rirok alebo tenkostenngch profilov zvéranim |

Monté? schodov nnmich a podiest, osadenych na ocelovil kondtrukciu zvaranim [ |

.

Monta? dveri, dok dverl ych do ocelove] zarubne otvéravich jednokr [ | TT T | 111 111
MontaZ dverl plastovjch ych jedr ych so viky 2000 mm x Slrky 900 mm | [ [ []] | | [ | |
Monta2 vetracich mrie2ok, typovy prvok VM | [ ] | | |
Montaz rebrikov do muriva L1 | | [ ] [ ] |
771- Montaz podiah z dia2dic keramickych hiadkjch do malty 300x300 mm | | | |
781- MontaZ obkladov vnit. a vonk. stien z obkladagiek do malty 200 | | | | | |
783- Nétery stolrskjch vy ¥ é laz lakom 3x [ ] LI | | | [
784- Patok. ym mi s1x vmi iach vyéky do 3,80 m | ] | I TTT] ]
Mafby vépenné s dvojnasob. pagok. jednofarebné s bielym stropom v miestnost. vysky do 3,80 m | HEER | | | | 11
21M- Elekiromontaze | TTTT 1] 1] | |

Objekt $0-04.2 €S Viatky - Oplotenie | ] [ [ 1]
1- Hfbenie Sachiet s p do 5 m alebo v hornine 4 do 100 m3 | | | | | | | 1| |
Rozhodenie zeminy z vykopu jamiek 1] | | | [ | [ ] |
2- Beton zakladovjch klenieb prosty tr.B 12,5 (zn.1l) 17 | ] | L] ] 1




qWPreﬂmhmﬁlmamlnMnumuw Z tehdl, tvamic, blokov vwiky do 10 m
767- Vyb ie @ demonta? jestwujiceh vrtane likvidécie odpadu
mtommmm swikoudo 1,6do2,0m
Ibbrﬂ!odmmmdmm vo vylke nad 2,0 m

Monta2 zpr &j ocele stipov dl. 2,75m

Monté2 vrét a vrétok k ch na ocelové, s plochou nad 6 do 8 m2
i -—MMH, Viaky - Odpad z €S

1- vsdmpwcmmzouumm hom.3 do 100m3

ie wkopku po 3j ceste, homniny tr.1-4 do 500 m
UloZenie sypaniny na skiddky nad 100 do 1000 m3
| ZAsyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zdrezov alebo okolo objekiov
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnjch homin 1 a2 4 bez prehodenia sypaniny
4- LoZko pod potrubie, stoky a drobné omzhmanw'udrnbndho!nonﬁhoo-#mm

8- Monté2 potrubia z tlakovjch polyetylénovich rirok pri 110 mm

Monta2 potrubia z tiakowych nirok poly h vor rie do 315 mm

Sachia komplet zo Zelezobets

Vjustny objekt z bet. so zem.pracami, vr. a ki /4 Klapka + mre2a, D+M

Vyhladévaci vodic na potrubl PVC DN do 150 mm
]98- Presun hmét pre rirové vedenie hibené 2 riir z piast. hmét alebo skiolamin. v otv, vkope

48M- Rozvinutie a uloZanie v félie z PVC do  Birka 33 cm
okt $6.04.4 &5 Visihy - Speviend piocha

1- Priedny 2fab z U-prof komplet. na odvedenie vody

(Odstrénenie ornice s vodor. premi nah dy, so zloZenim na vzdi do 100m
Vykap v zemniku na suchu v hominéch 1-2, nad 100 do 1000 m3

(Odkopévka & prekopévka nezapalena pre cesty, v homnine 4 do 100 m3

Vodorowné premiestnenie vykopku za sucha, z hominy 1 a2 4, nad 8000 do 10000 m
|UlaZenie sypaniny do nasypov zhutnenjch zo stdrinej horniny na 85 % PS

UloZenie sypaniny na skladky
| ZaloZenie trévnika lo&neho visevom v rovine alubonamhudn 1:5
Uprava pléne na dialnic v mimo so zhutnenl

Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu L& plocha do 500 m2, hr.150 mm

S- Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63mm(vibr 3trk) po zhut hr. 150 mm
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, fr.16-32mm hr.po zhutnen! 200 mm

, 8 bofnou oporou

Monta ki i ice, VT ych préc, bet. podkladu pod L
Silovy kébel h!hn:wf VN (v mm2) volne uloZeny 3x22-AXEKVC(AR)E 1x120/16 RM
Revizie

Kompletné wskd2anie

[46M- Vyty&enie trasy kablového vedenia,vo volnom teréne

Hibenie kablovej ryhy 50 cm Sirokej a 100 cm hibokej, v zemine triedy 4

Zriadenie, rekonst. kéblového lo2ka z piesku bez zakrytia, v ryhe &ir. do 65 om, hribky wrstvy 10 em
Rozvinutie a uloZenie vstraZnej folie z PVC do ryhy,8irka 33 cm

Upiné zriadenie a osadenie kablového priestupu z polypropyl, rir do D 14017, 8 bez zemnjch prac
Rutny zésyp nezap. kéblovej ryhy bez zhuin, zeminy, 50 cm girokej, 100 cm hibokej v zemine tr. 4
Proviz. Gprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli vadsie ako 2 cm od vodor.hiadiny

Objekt $0-04.5 CS Viagky - Pripojka NN

21M- Ukonéenie celoplastovych kablov zmradf. zaklopkou alebo paskou do 4 x 50 mm2
Poistkovy néboj PNODO 63A - vi. montaze

Silovy kébel medeny 750 - 1000 V /mm2/ volne uloZeny CYKY-CYKY 4x35

Revizie

[Kompletné vyski3anie

46M- VytyZenie trasy kéblového vedenia,vo volnom teréne

Hibenie kablovej ryhy 35 cm Sirokej a 80 cm hiboke, v zemine triedy 4

Zriadenie, rekont. kiblowtho I62ka z piesku bez zakrytia, v ryhe &ir, do 65 cm, hribky vrstvy 10 em
Rozvinutie a uloZenie vywuznej folie z PVC do ryhy Sirka 33 m

Upiné 2 osadenis upu z polypropyl. rir do D 140/7, 8 bez zemnych prac
Ruény zésyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn zeminy, 35 cm Sirokej, B0 cm hibokej v zemine tr. 3

Proviz. Gprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnost terénu neboli vatdie ako 2 cm od vodor.hladiny
$0-05 Vytlaéné potrubie z Viasky do VDJ Bobrovnik

1- Odstrénenie krovin a stromov s korefom s priemerom kmefia do 100 mm, do 1000 m2
Odstranenie listnatjch stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou

Odstranenie pfiov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm

|Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so $kdrami zaliatymi asfaitovou alebo cementovou maltou
Odstrénenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31800t
(Odstrénenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm
Cerpanie vody do 10 m s priemernym pritokom litrov za minttu do 100 |

Pohotovost zéloZnej terpacej sipravy pre vyiku do 10 m, s pritokom litrov za minGtu do 100 |
|Viykop ryhy &irky 800-2000mm hor 5 pre akékolvek mnoZstvo

Vikop ryhy 3irky 800-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3

Dolamaovanie ryhy a 8achty hr. do 500 mm hom. §

PaZenie a pretie stien ryh pre p vedenie, priloZnédo 2 m

O paZenia a pretia stien ryh pre vedenie prilozné hibky do2m
Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 5000 m

UloZenie sypaniny na skiadky nad 100 do 1000 m3

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, rjh, zrezov alebo okolo objektov

Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych homin 1a2 4 s pruhodenlm sypaniny

Uprava pléne na dialnic v nésypoch so zh

Zhotovenie wrstvy z rohoZe z kok ych vidkien na upi om povrchu v sklone do 1:5

|4- Lo2ko pod potrubie, stoky a drobné objekty z kameniva drobného taZeného 0-4 mm

Dosky, bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr.C 8/10

[Debnenie v otvorenom vykope dosiek, sediovjch i62ok a biokov pod potrubie, stoky a drobné obj
5- Podklad zo trkodrviny s rozpr azh im, hr.po zh i 200 mm

Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrenim a zhutnenim, KZC | hr. 150 mm
Postrek 2ivitny spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu cestného od 0,50 do 0,70 kg/m2
Beton asfaltowy po zhutnenl Lir, strednozmny AC 11 (ABS), alebo hrubozmny AC 16 (ABH) hr.40mm
Beton asfaltovy po zhutnenl Ltr. strednozmny AC 11 (ABS) alebo hrubozmny (ABH) hr.70mm
Osadenie cestnych panelov zo Zelbet., so zhot. podkladu z kam. fazeného do hr.40 mm
Vypinenie 8kér akejkolvek hrdbky

8- Vyrez alebo vysek na potrubi tlakovom anN 150

Monté2 potrubia z rir liatinovych pri i yoh v wkope, kanali2achte DN 150

-

i il il




Mmmmbzhkovjwhwlywﬁ&mvﬂchmmk priemeru 180 mm

ie drenaZneho potrubia do pripravene] ryhy z flexibilného potrubla
Ihloﬂﬁ! vodovodného ventila mechan. prirubového na vonkajich radoch DN 80
Morﬁ!wduvudnnjlmdurympmf hydrant podzemny (bez osadenia pokiopov)
Monta? zemnej sipravy (bez poklopov) DN 200
Omhiprinn-nhvvom u-d-nl Hakové skidky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200
anmmouwu.mm

koncov dného potrubia pri lakovych skidkach DN do 300

Osadenie 2elezobetdnového dielca pre 3achty,skruZ rowné alebo prechodova T2S
Zriadenie 8achiet prefabrikovanych 4-10t

L poklopu & ocefového vratane rému hmotn. nad 100 do 150 kg
(Osadenie poklopu liatinového
Vyhladévac| vodi& na potrubl PVC DN do 150 mm
|8- Zarovnanie styénej plochy pozdiz ) Castl j hr.nad 50 do 100 mm
Rezanie krytu alebo p hibky nad 50 do 100 mm

dop sutiny so ZloZ: a hrubym na do 12 km

na striedky pre vodorovnu dopravu sutiny
Otistenie vybir. nh'uhnﬂm- krajnikov, dosiek a panelov s pdvodnym vypl. $kér kamenivom fa2.
00- Presun hmét pre potrubie plast.

Monta chranidiek vodovodu D x t 324 x &
[Nasunutie potrubnej sekcie do ocelovej chranitky DN 200
IMontaz2 orientagného stfpika ON 13 2670
M- Razvinutie a ulotenis félie z PVC do ryhy Sirka 33 cm

PS-01 Technolégia

8- Monta potrubia z rir listinovych prirubovych anMeh v otvorenom vikope, kanallsachte DN 80
Montta2 potrubla z rir liatinovjch prirubovy vykope, kanali Sachte DN 100
MontéZ potrubia zﬁrtmwmpﬂnmmhﬂnkowchvmmmﬂkwa kanali $achte DN 150
MontdZ potrubia z rir liatinovych prirubovych tiakowjch v otvorenom wkope, kanali Sachte DN 200
Monta? vodovodnej armatiry na potrubl, postvad v 8achte s ruénym kolieskom DN 50

Monté? vodovodnej armatiry na potrubl, posivad v 8achte s ruénym kolieskom DN 80

Monti vodovodnej armatiry na potrubl, vodomeru DN 100

Monté2 vodovodnej armatiry na potrubl, posivaé v Sachte s ruénym kolieskom DN 150

|Monté2 vodovodnej armatiry na potrubi, posivat v $achte s runym kolieskom DN 200

. -

wcmamnsmmwc-sacam1mm,,mzskomunm_nmobou
PS 01 D Technoldgia CS Viadky - dopinok_

Montazne viazky, kolend, T-kusy, redukcie, spétné klapka, sacl ko3, prepady, spojovaci material

PS-03 ASRTP

Projekt PRS, MaR, ASR TP wiaiane dokumentacie skutotného wyhotovenia
|Aplikatny SW - procesna Groved (PLC)
|Aplikagny SW - dispeting (vizualizécia)
Ozivenie aplikatného SW
Monta2, oZivenie, skisky
iskové revizna sprava

Odovzdanie stavby

IHEE

VLASTNE VYKONY - technologick stévky n odstévky sa nevyZaduj
suBl AVKY - ya y sa 3
prevzatie, odovzdanie

Ddtum: n 3 _Ug_ 2020

Ing. Tibor KDW

predseda predstavenstva

Ing. Romaz Milicka /

¢&len predstavenstva

ODOHOSPODARSKRE HEAVE




CASOVY HARMONOGRAM PRAC - STROJE A ZARIADENIA
Akcia: Bobrovnik - Rekondtrukcia privodu a CS, rozéirenie akumulacie

Sbm 1 Doba vystavby : tykder
Zariadenia {1 2 3 4 5 8 7 8 94041121314 451617 181520 21 2220 24 2526 27 28 23 30 31 32 33 34 35 36 37 30 30 40 41 42 43 44 45 46 47 45 49 50 51 5
IINNEEEEEN Ll I

].

01- Odvedenis vody potrubim pri priemere potrubia DN nad 150 do 250 mm
|Cerpanie vody do viéky 10 m, s priemernym pritokom fitrov za mindtu nad 500 do 1000 |
Phhmzﬁmmefpawjumwdnvﬂkymm & pritokom nad 500 do 1000 |

Odstranenie omice s vodor. p y, 80 na vzdi 'do 100 m
Viykop v zemniku na suchu v hornine 4, muwodowooms

Vmp nezapa2ane] jamy v hornine 4, do 100 m3 |
vykopku po spe j coste z horniny tr.1-4 do 3000 m |

|Zasyp mnimu 80 zhutnenim jam, Eachiet, ryh, zérezov slebo okolo objekiov do 100 m3

Obsyp objekiov sypanincu 2 vhodnych homin 1 a2 4 s prehodenim sypaniny

ie trévnika lGéneho vilsevom v rovine alebo na svahu do 1:5
Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm
- Vipifi odvodiovacich rebier do ryh s Gpravou povrchu vypine Strkopieskom triedenym
Beldn zakiadovych pasov prosty 1.8 12,5 (zn.ll)

|
|

Debnenie zvisié alebo &ikmé pésov, zhotovenie-dieice

Debnenie 2vislé alebo &ikmé zakledowych pésov, odstré diel
3- Murivo ztehé! pélenych POROTHERM na pero a dré2ku P+D 30:x25x23.8 _.
Kompletné konétr. Sistiami odpad. véd 20 2o Zelbet vodostay V4 T0-C 25/30, hr. 150-300 mm
[Kompletné konétr. istiam| odpad. vdd zo 2o Zeibet vodostav V4 TO-C 25/30, hr. nad 300mm
Debnenie kompl konétrukcil &istiami odpad. véd jeh pldeh ¥

Debnenie kompl. konStrukeil Eistiarni odpad. véd omietanych pidch rovinnjch odstranenie
Vyztuz kompletngh kenstrukeil COV z betonarske] ocele 10 505

4- Dob oblikav & rigélu z bet. tr. C 810
LoZko pod potrubie, stoky & drobné objekty, v otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm

Podkiad pod dlazbu v ploche vodor. alebo v skione do 1:5 hr. od 30 do 100 mm 20 Strkoplesku

[Podkladné kondlr.v otv.vykope dosky z prosiého beténu tr.8 15-(zn Il)
[Debnenis v otvorenom wkope dosiek alebo ssdiovych I82ck pod potrubim, stokami
5- Kladenie dla2by komunikécil pre pedich do 182ke z cementove] malty

Rigol dia?den do 162ka z beténu prostého tr B 7,5 (zn. 0) z beténovjch dosiek akejkolvek vefkost
Rigol did2deny do ldzka z beténu prostého tr.B 7,5 (zn. 0) z prefabrikétay Sirky rigolu do 1030 mm I
|6- Vnitorné omielks cementové stropov doskovych hiadend hladidiom

Vy ia povrchu L ¥ ych alebo stropov maltou cementovou

Obrisenie vistupkov beténu zo Skér debniacich dosiek maitou stropov a podhfadov |
Vnilorng omietks vépennd slebo vipsnnocementové v podiedi a v schodisku muriva hiadks
Vytv. dna z bel. vodostav. s polerom z cem. malty nddrdi V4 T5O - B 20(zn Ill)

Vnitoma omietka cement. stien vodnjch stavieb do &lerna vypalend

Vonkajéia omietka stien zo zmesi Teranova, Terra-Marmolit pieskové zrné strednozrna
Vyrovnévac| poter stropov MC 15 hr 30 mm |

Poter pieskovocementovy min. 17 MPa { pripojeny ) hr. do 30 mm bagerJCB
8- Osadenie liatinove] mre2e vrétane ramu a koda na bahno hmotnosti jednotiivo do 50 kg
Demonta2 ledenia lahkého pracovného radového a s podiahami, 8irky 0,80-1,00m viky do 10m
Ledenie lahké pracovné pomocné, s viSkou leSefovej podiahy nad 2,50 do 3,5 m

Montaz lesenia fahkého, bez podiah pre zata2enie podiahovej plochy do 2 kPa vyéky do 10 m

Demonté? ledenia fahkéhe, bez podl, pre zala? do 2 kPa vidky do 10 m
Monté? lesefove] podiahy s prieénikmi alebo pozdiZnikmi vysky de 10 m |
Demonta2 leSefovej podiahy s priednikmi alebo pazdiznikmi, vysky do 10 m Ry |
Vyistenie objektov pri svetlej viSke priestoru do 3,5 m gistiaml odpadovych véd, nadrl, kanalov

(Osadenie drobnych kov. vjrobkov bez ich dodanis, ale s vysekanim kaps schod., bslk zabradlia |

[Osadenie ochranného uholnike
99- Presun hmét pre nddrie so zvislou nosnou konstr, monolitickou beténovou vysky do 25 m

Monté2 tepeine] izolacie podiéh jednowrstvova

713- Montat tepelne; tzolécie stropov vichom bez prekrytia lepenkou kladenou vofne | i H [
| |
-

Monté2 tepaine] izolécie stien pribitim na drevend konétrukciu T

Potiahnutie izolécie difaznou féliou ]

762- MontaZ konétr. pre izol.stien z hrenenéha reziva prierez. plochy do 120 cm2 | | | | [
Spojovacie a ochrannd prestriedky kiince, svorniky,fixaéné dosky, impregnacia | | | | |
MontaZ viazanych kondtrukeil krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 em2 [ 1 |

Monta2 viazanych kondtrukcil krovov striech z reziva priemernej plochy do 224 cm2 | | [
Monté2 mnwh kondtrukeil krovov siriech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2 | I T
Monta2 e povych rims pri 14t 220-360 mm | ]

Spojovacie a ochranné prostriedky warky dosky, klince, pasova ocel, vruty, impregnacia | |
764- Krytina - odvetranie hrebefa | |
Krylina profil. peplast. - lemovanie mura na ploche | | |
Krylina - snehové zabrana T | |

Krytiny 2 plachu profiloveného & poplast. | !
|2raby pododkvapové poplast , polkruhove, farba RR 20,priemer 150 mm | [ 111 |

Kotilk 2fabovy poplast,, farba RR 20,priemer 100 mm 1 [ |

Odpadové rury poplast, ferba RR 20, priemer 100 mm ] | | |

766- Montaz oblo2enia stien palubovkami na pero a drazku, §.nad 80 do 100mm | | |
Montéz obloZania stien palubovkami na pero a dré2ku z twdého dreva, Sirky nad 80 do 100 mm | !

Monté oblozenia podhladov élenitjch palubovkami na pero a dra2ku 8. nad 80 do 100mm 1 | ] | ]
767- Monté2 zébradiia rovného z rirok do muriva, s hmotnestou 1 metra zébradiia do 20 kg L1 ] 1|

Mont&? zabradiia rovného monté2 madiel z rarok eleba tenkostennjch profilov zvéranim | | | | | |
Monté? schodov rovnjch a podiest, osadenych na ocelovi kondtrukeiu zvaranim | | ) | | |
Mont&2 dverl, dokonéenie okovania dveri osadenjch do ocelovej zérubne otvaravych jednokr | | | | | |
Montaz dverl plastovych balkénovych jednodielnych so zasklenim wygky 2000 mm x Sirky 800 mm | | | 1 1 111 |
IMonta2 vetracich mrie2ok, typovy prvok VM ] 1 T 11 LT

Montal rebrikov do murive | | | | |
771- Montaz podiéh z diazdic keramickych hladkych do maity 300x300 mm

781- Monté2 obkladov vniit a vonk stien z obkiadagiek do malty 200,200mm | | | | | | |
783- Natery slolérskych vjrobkov syntetické lazurovacim lakom 3x lakovanim | | | | |
784- Patok. vapennym miiekom dvojnésobné s 1x bielenim v miestnostiach vysky do 3,80 m | | |

Mafby vapenné s dvojnasob. patok jednofarebné s bielym stropom v miestnost vidky do 3,80 m [

=34

214- Elektromontaze |

43—

$0-04.2 CS Viasky - Opiotenie l

1- Hibenie Sachiet s prehodenim do 5 m alebo naloenim v hornine 4 do 100 m3 |

Rozhodenie zeminy z vykopu jamiek | i i | | | | | | |1
2- Betén zskisdovych kienieb prosty tr.B 12,6 (2n.) ] 11 1 ] ]
98- Presun hmdt pre oplotenie so zvislou nosnou kondtr, z tehél, tvarnic, blokov wiky do 10 m nakladne auto, ! | |

767- Viybiranie a demonta? jestvujiceho oplotenia vrétane likvidécie odpadu drobné

Menté2 oplotenia strojového pletive, s viskou do 1,6 do 20 m mechanizécia | | L1 |

.

MonléZ opiotenia ostnatéhe drétu, vo wike nad 2.0 m |

| ] ] | |
Montad iebe2ného z profilovej ocele osadenie stipov di. 2,76m | | 111 | | | _ ] | |
Montéas vrét a vrétok k oploteniu osadzovanjch na stipiky ocelové, s plochou nad 6 do 8 m2 | | 111 | [T 1] | | | |




$0-043¢Cs . z€s

1+ Viykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3

Vodorowné premiestnenie vykopku po spevnensj cests, horniny tr.1-4 do 500 m

UloZenie sypaniny na skiédky nad 100 do 1000 m3

Zasyp sypaninou so zhutnenim jém, Sachiet, ryh, 2arezov alebo okolo objeklov

Obsyp potrubla sypaninou z vhednych hornin 1 a2 4 bez prehodenis sypaniny

4- La2ko pod potrubie, stoky a drobné objekty z kameniva drobného ta2eného 0-4 mm

8- Monté2 potrubie z lakovych polyetylénovych rirok priemeru 110 mm

Monté2 potruble z lakovych nirok polyetylénovych vonkejsieho priemenu do 315 mm

Sachta armaturna komplel zo 2slezobstdnu

Vyustny objekt z bet. so zem.précami, wr. debnenia a oddebnenia, koncové kiapka + mreza, D+M
Vyhladévacl vodié na potrubl PVC DN do 150 mm

99- Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z plast. hmét alebo skiolamin v otv. vjkope

bager JCB,

noha, nakladné

debniace dieics,

drobna

patiace boxy

M-M-mm%muma yhy Sirka 33 cm

1- Prieény #ab z U-prof komplet na odvedenie vody

Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so Zio2enim na vzdialenost’ do 100m
[Vykop v zemniku na suchu v homindch 1-2, nad 100 do 1000 m3

(Odkopévka a prekopévka nezapaZend pre cesty, v hormine 4 do 100 m3

Vodorovné premiestnenie vykopku za sucha, z horniny 1 a2 4, nad 8000 do 10000 m

UloZenie sypaniny do nésypov zhutnenych zo sidrinej hominy na 85 % PS

UloZenie sypaniny na skiédky

|ZaloZenie travnika lG&neho vysevom v rovine alebo na svahu do 1:5

Uprava plane na stavbéch diafnic v zérezoch mimo skalnfch so zhutnenim

[Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do skionu 1:5, ploche do 500 m2 hr. 150 mm

5- Podklad alebo kryt 2 kameniva hrub&ho drveného vel. 32-83mmivibr.8trk) po zhut hr. 150 mm
Podklad zo dtrkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, fr. 16-32mm, hr.po zhutneni 200 mm

19- Osadenie zahon. obrubnika beténového, s bofnou oporou

96- Presun hmdt

bager JCB,
nakladné auto,
vibradny valec

Objekt 50-04.5
[21M- Koncovka staniéné 1 vodiéova pre kable 3x22-AXEKVC(AR)E 1x120/16 RM
[Priplatok za monta2 kancomk NN na sto2iari vo vydke nad & m, koncovka 22 - 35 kV
Monta2 kioskove] 5fs . ych préc, bet pod trafostanicu, uzemnenia
Silovy kabel hllnfl«wy WN (v mm2) volne uloZeny 3x22-AXEKVC{AR)E 1x120/16 RM
Revizie
[Kompletné vyskudanie
146M- Vytytenie trasy kablového vedenia,vo volnom teréne
Hibenie kablove] ryhy 50 cm Sirokej a 100 cm hiboke], v zemine triedy 4
1Zrtad-nh. rekon&t. kéblového I62ka z plesku bez zakrytia, v ryhe 8ir. do 65 cm, hribky wrstvy 10 cm
[Rozvinutie a ulosnie vysira2ne| folie z PVC do ryhy,Sirka 33 cm
Upiné zriadenie a osadenie kablového priestupu z polypropyl. rir do D 140/7, © bez zamnych préc
RuEny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm $irokej, 100 em hibokej v zemine tr. 4

drobna

nékladné auto

Proviz terénu v zemine ir. 3, nerovnosti terénu neboli vatsie ako 2 cm od vodor. hladiny
o Objokt $0.045 €8 Viaiky - Pipojia NN

|21M- Ukondenie celoplastovjich kablov zmradt’ zaklopkou alebo péskou do 4 x 50 mm2
Poistikovy niboj PNOOD 63A - v&. montaze

Silovy kabei medeny 750 - 1000 V /mm2/ volne uloZeny CYKY-CYKY 4x35

Revizie

Kompletné vyskiganie

46M- Vytylenie trasy kéblového vedenia,vo volnom teréne

Hibenie kablove] ryhy 35 om siroke] a BO cm hibokej, v zemine triedy 4

Zriedenie, rekonst. kéblového 182ka z piesku bez zakrytia, v ryhe 8ir. do 85 cm, hnibky wstvy 10 cm
Rozvinutie a ulo2enie vystrazne] félie z PVC do ryhy.dirka 33 cm

Upiné zriadenie a osadenie kéblového priestupu z polypropyl. rir do D 140/7, © bez zemnych préc
Ruénj zésyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm irokej, B0 cm hibokej v zemine tr. 3

4

Proviz. Gprava terénu v zemine tr. 3, nerovnost tes neboli vassie ako 2 cm od vodor.hiadiny
$0-05 M potrubie TS Viasky do VDJ Bobrownik

1- Odstranenie krovin a stromov s korefiom s priemerom kmefa do 100 mm, do 1000 m2
(Odstrénenie listnatych stromov do priemeru 300 mm, molorovou pllou
Odstranenie phov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm
Rozoberanie vozovky & plochy z panelov so dkérami zsliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou
(Odstrénenie krytu esfaitového v ploche do 200 m2, hr.ned 100 do 150 mm, -0,31600t
(Odstrénenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drvenéha, hr.300 do 400mm
Cerpanie vody do 10 m s priemernym pritokom litrov za mindtu do 100 |
Pohotovost zaio2nej Cerpace] sipravy pre visku do 10 m, s pritokom litrov za minGtu do 100 |
Viykop ryhy Sirky 600-2000mm hor § pre akékolvek mno2stvo
Vykop ryhy &irky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3
Dolamovanie ryhy a 3achty hr. do 500 mm horn, 5
|Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, priloiné do 2 m
Odstranenie paZenia a rozopretia stien ryh pre podzemné vedenie prilo2né hibky do 2 m
Vodorovné premiastnenie vkopku Ir.1-4 do 5000 m
UloZenie sypaniny na skiddky nad 100 do 1000 m3
|Zésyp sypaninou so zhutnenim jam. &achiat, ryh, zdrezov slebo okolo ebjekiov
Obsyp potrubia sypeninou z vhednych hornin 1 a2 4 s prehodenim sypaniny
Uprava plane na stavbach diafnic v nasypoch so zhutnenim
|Zhotovenie wistvy z roho2e z kokosovych vidkien na upravenom povrchu v sklone do 1:5
4- Lé2ko pod potrubie, stoky a drobné objekty z kameniva drobného ta2enéhe 04 mm
Dosky, bloky. sedlé z beténu v otvorenom wkope tr.C B/10
Debnanie v otvorenom vykope dosiek, sedlovyich 1620k & blokov pod potrubie.stoky & drobné obj
5- Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po zhutnen! 200 mm
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrenim a zhutnenim, K2C | hr. 150 mm
Postrek 2Zivitny spojovaci bez pesypu kamenivom 2 asfaltu cestného od 0,50 do 0,70 kg/m2
Betén asfaltovy po zhutneni Lir. strednozrnny AC 11 (ABS), alebo hrubozmny AC 16 (ABH) hr.40mm
Beton ssfaltovy po zhutneni i, strednozrnng AC 11 (ABS) alebo hrubozmny (ABH) hr. 70mm
[Osadenie cestnjch panelov zo 2elbel, so zhot podkladu z kam. ta2eného do hr.40 mm
Vypinenie &kar akejkolvek hribky asfaltovou zalievkou
8- Vyrez slebo vysek na potrubl takovom do DN 150
Monta2 potrubia z rir liatinovych prirubovych tiakovych v otvoranom wykope, kanéli gachie DN 150
Monuz potruble z Uakowych polycryiéﬂovych rarok pn-rrmu 160 mm

polrubla do prip j ryhy z flexd! potrubia
Monta2 vodovodného ventila mechen. prirubového na vonkajéich radoch DN 80
MontaZ vodovodne] armatiry na pei.rubl hydrant podzemny (bsz osadenia poklepov)
Monté2 vodovodné zemne) sipravy (bez poklopov) DN 200
(Ostatné préce na ruravum vndcml tiakové skidky vodovodného potrubie DN 150 alebo 200
Pmphch & dezinfekcia vodovodného potrubis DN 150 alebo 200

ie koncov potrubia pri tlakovych skiskach DN do 300

(Osadenie Zelezobeténového dielca pre Sachty skru rovna alebo prechodova TZS
Zriadenie Sachiet prefebrikovanych 4-10t
[Osadenie pokiopu liatinového a ocefového vratane ramu hmotn nad 100 do 150 kg
(Osadenie pokiopu liatinowého hydrantového
Vyhladavacl vodié na potrubl PVC DN do 150 mm

bager JCB,

zhutovacia
noha, nékladné
auto, vibrany
valec, bagela,
rezacka asfeltu,

I .

patiace bol-y.
drobna
mechanizacia

I [ A




9- Zaro\mam ltydnaj pbchy pozdf2 vybirane) £asti komunikacie asfaltove] hr.nad 50 do 100 mm
ého krytu alebo podikiadu hibky nad 50 do 100 mm
Vodorovné dopmvl lul:my 80 ZloZenim a hrubym urovnanim na vzdialenos! do 12 km
d striedky pra 3 dopravu sutiny
Otistenie vyh.'lr nhrubnllwv krajnikov, dosiek a paneiov s pévodnym vypl. $kar kamenivom a2
98- Presun hmdt pre potrubie plast
23M- Monta2 chraniiek vodovodu D xt 324 x 8
[Nasunutie potrubnej sekcie do ocelovej chranitky DN 200
Monté2 orientatného stipika ON 13 2870

46M- Rozvinutie a uloZenie j fdlie z PVC do .&irka 33 cm
e ._-Eﬁw. ncisgie €5 Via:

B- Montaz potrubia z rir liatinowych prlrubavpeh tlakovich v otvorenom wkope, kandli Sachte DN 80

MontaZ. oZivenie, skidky
[V liskové revizna spréva

Monté2 potruble z rur listinovy ¥ jch v vykope, kandli,gachte DN 100

Monté2 potrubia z rur listinovy Y yeh v ol vykope, kandli,dachte DN 150

MontéZ potrubia z rir liatinovych prirubovych yeh v vykope, kandli8achte DN 200

Monta2 vodovodne] armatdry na potrubl, posuvat v Sachte s ruénym kolieskom DN 50 drobna

Monta2 vodovodnej armatiry na potrubl, posivaé v 8achte s rutnym kolieskom DN 80 izac

Mont&2 vodovodnej armatiry na potrubl, vedomeru DN 100

Monta2 vodovodne| armatary na potrubl, posivaé v 8achte s ruénym kolieskom DN 150 |
Monta2 vodovodnej armatiry na potrubl, posdvaé v 8achte s ruéngm kelieskom DN 200 |
35M- & stanica ATS MPC-S 3 CR 64-8-1 alebo ekv., PN 25 komplet s tiak_nadobou

— ¥ Y X —

Montézne viozky, kolens, T-kusy, redukcie klapka, sacl ké$, prepady, spoj material drobna mech.

PS03

'Pro;nk\ PRS, MaR, ASR TP vr&tane skutodného vy

Aplikatny SW - procesna droved (PLC)

Aplikalny SW - dispeting (vizualizacia) drobna

(Ozivenie aplikatného SW mechanizacia

Odovzdanie stavby ) ) 1
VLASTNE VYKONY - gickd y 8 odstavky sa nevyZaduji
SUBDODAVKY - technologické p ya y sa

prevzatie, odovzdanie

"m0 -09- 100

et

Ing. Romdn Milika

E&len predstavenstva
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CASOVY HARMONOGRAM PRAC - PRACOVNICI
Akcia: Bobrovnik - Rekonatrukcia privodu a CS, rozéirenie akumulicie
Pracovnici | Doba_vystavby : _tyided

Ob!m'mm‘m 12345678 80 RNVUISHITIBWNNRDM2627202930 3732334355637 3030404424 4464884848505 53
Prebratie staveniska EEEAEEEHN
A Viasky - stavebna cast’
01~ O« ie vody p pri pi potrubia DN nad 150 do 250 mm
|Cerpanie vody do vigky 10 m, & priememym pritokom Iitrov za minitu nad 500 do 1000 |
Pohotovost zélo2ne] Eerpace] sipravy do virsky 10 m, s pritokom nad 500 do 1000 |
|Odstranenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zlo2en!m na vzdialenost do 100 m

[Vykop v zamniku na suchu v hormine 4, nad 100 do 1000 m3

Vgkop nezapazenej jamy v hornine 4, do 100 m3

[Vodorovné premisstnenie vikopku po spevnene] ceste z horniny tr. 14 do 3000 m
Zésyp sypanincu so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objekiov do 100 m3
[Obsyp objekiov sypaninou z vhodnych homin 1 aZ 4 s prehodenim sypaniny

ZaloZenie travnika l0éneho vysevom v rovine alebo na svahu do 1.5

[Rozprestretie ornice v rovine alebo v skione do 1:5 pri ploche nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm

2- Viplf odvodfiovacich rebier do rjh s Gpravou povrehu vipine Strkopieskom triedenym
Batén zékladovjch pasov prosty tr.B 12,6 (zn i)

[Debnenie 2vislé alebo Sikmé pésov, zholovenie-disice

[Debnenie zvisié alebo sikmé ych pésov, odstrénenie-diel

13- Murivo z tehél palenych POROTHERM na pero a draZku P+D 30x25x23 8
iKompletné kondtr &istiarn| odpad. vod zo zo Zelbet vodostav. V4 TO-C 25/30, hr 150-300 mm
|Kompletné kontr. Sistiarnl odpad. v&d zo o Zelbet vodostav. V4 T0-C 25/30, hr. nad 300mm

Debnenie kompl. kondtrukeil distiarni odpad. vid omietanych plbch rovinngch zhotovenie
Debnenie kompl kontrukeil gistiari odpad. véd ych pldch yeh e

Vyztuz tovz j ocele 10 505

4- Dobelnavanie oblikov & tvaroviek rigélu z bet, tr, C 810

LoZko pod potrubie, stoky & drobné objekty, v otvorenom vykope z plesku a Strkopiesku do 63 mm

Podkiad pod dla2bu v ploche vodor. alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm 2o Strkoplesku

[Podkiadné kondtr.v otv.vykope dosky z prostého beténu tr.B 15-(zn.Il)

[Debnenie v olvorenom vikope dosiek alebo sediovych 1820k pod potrublm, stokami

5= Kladanie diaZzby komunikécil pre pedich do 182ka z cemenlove] malty

Rigol did2deny do Ié2ka z beténu prostého tr B 7,5 (zn. 0) z beténovych dosiek akejkolvek velkosti

Rigol did2deny do 162ke z beténu prostého tr.B 7.5 (zn. 0) z prefabrikatov Sirky rigofu do 1030 mm

Vnilorna omietka cementovd stropov doskowvych hladens hiadidiom

ysp povrchy d ych alebo . stropov maltou cementovou

Obriisenie vystupkov betdnu zo &kar debniacich dosiek maltou stropov a podhfadov

Vnilomé omietks vépennd slebo vépenr tové v podiaZia v isku murive hiadké

Vytv. dna z bet vodostav. s poterom z cem. malty nédr2l V4 T50 - B 20(zn.ill)

JVnitorna omietka cement stien vodnych stavieb do diema vypdlend
Vonkajdia omietka stien zo zmesi T , Terra-Marmolit pis 2rmé, strednozmné

Vyrovnévaci poter stropov MC 15 hr 30 mm

Poter pieskovocementovy min. 17 MPa ( pripojeny ) hr. do 30 mm

8- Osadenie liatinove] mre2e vrdtane rdmu a koda na bahno hmotnosti jednotiive do 50 kg

[Demonta? ledenia fahkého pracovného radového a s podiahami, &irky 0,80-1,00m vysky do 10m

Lesenie lahké pracovné pomocné, s vyskou leefove| podiahy nad 250do 3.5 m

Monta2 leéenia fahkého, bez podish pre zataZenie podiahovej plochy do 2 kPa vysky do 10 m

Demonté2 leSenia fahkého, bez podl., pre zata2 do 2 kPa vysky do 10m

Monté2 ledehovej podiahy s prieénikmi alebo pozdfZnikmi vyky do 10 m

Demonta2 leSefove] pediahy s prieénikmi alebo pozdfZnikmi, vyiky do 10 m

Vytistenie objekiov pri svetlej vyike priestoru do 3,5 m Sistiarnl odpadovych vid, nadr2, kandlov

(Osadenie drobnych kov. vyrobkov bez ich dodanis, ale s vysekanim képs schod., balk. zébradlia
Osadenie ochranného uholniks

00- Presun hmét pre nédr2s so 2vislou nosnou konstr. monelitickou betdnovou vyéky do 25 m

713- Monté2 tepelne] (zolscie stropov vichom bez prekrytia lepenkou kladenou volne

Monta? tepeinej izolécie podiéh jednovrstvova

Monta2 lepelnej izoldcie stien pribitim na drevend kondtrukciu

Potiahnutie izolécie difdznou féliou

762- Monta2 konstr. pre izol.stien z hraneného reziva prierez. plochy do 120 cm2

poj a é pr y klince, svorniky,fixaéné dosky, impregnacia
Monta2 viazanych kondtrukcil krovov striech z reziva priememej plochy do 120 em2

Monta2 viazanych kondtrukcil krovov striech z reziva priemerne| plochy do 224 em2

Monla2 viazanych konétrukcil krovov striech z rezive priemernej plochy 224-288 cm2

Montaz a ia 8titovych yeh rims pri i 14t 220-360 mm

Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, kiince, pésova ocel, vruty, impregnacia

764- Krytina - odvetranie hrebefa

Krytina profil. poplast. - lemovanie mire na ploche

Krytina - snehové zabrana

Krytiny z plechu profilovaného a poplast

2taby pododkvapové popiast . polkruhové farba RR 20,priemer 150 mm

Kotllk 2fabovy poplast., farba RR 20 priemer 100 mm

(Odpadové riry poplast , farba RR 20, priemer 100 mm

766- Monta2 obloZenia stien palubovkami na pero a dra2ku, £.nad 80 do 100mm

Montaz obiozenia stien pelubovkami na pero & draZku z twdého dreva, Sirky nad 80 do 100 mm
Montad = Y na perc a dra2ku & nad 80 do 100mm

p
767- Monta2 zébradiia rovného 2 rirek do muriva, s hmotnostiou 1 metra zabradlia do 20 kg

Monta2 zabradiia rovného montaz madiel z rirok alebo tenkostennych profilov zvéranim

|Monta2 schodov rovnych a podiest, osadenych na ocelovi konstrukciu zvaranim

Monta2 dveri, dokonéenie okovania dverl osadenych do ocelove] zarubne otvaravych jednokr

Monté2 dveri plastovych balkénowvych jedr h so vyiky 2000 mm x 3irky 800 mm

Monté2 vetracich mriedok, typovy prvok VM

Monta2 rebrikov do muriva

771- Monté2 podih z diazdic keramickych hiadkych do malty 300x300 mm

781- Monta2 obkladov vniit & vonk stien z obkladatiek do malty 200x200mm

783- Natery stolérskych wyrobkov syntetické lazurovacim lakom 3x lakovanim

784- Padok. vapennym miiekom dvojnasobné s 1x bielenim v miestnostiach vy&ky do 3,80 m

Malby vapenné s dvojndsob. patok. jednofarebné s bielym stropom v miestnost vidky do 3,80 m
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21M- ElektromontaZs

$0-04.2 CS Viasky - O ie | | | | |

1- Hibenie $achiet s prehodenim do 5 m alebo nalo2enim v horine 4 do 100 m3

Rozhodenie zeminy z vikopu jamiek

2- Betén zakladovych kienleb prosty tr.B 12,5 (znll)

98- Presun hmé! pre oplotenie so zvislou nosnou kondtr. z tehal, tvérnic, blokov vidky do 10 m

767- Vybaranie a demonta? jestwijiceho oplotenia vrétane likvidécie odpadu

Monta2 oplolenia strojového pletiva, s vwikou do 1.6 do 2.0 m

Monta2 oplotenia ostnatého drdtu, vo vyike nad 2,0 m

B W B RN R

Monté2 oplotenia priebe2ného z profilovej ocele osadenie stipov dl 2,75m




S

Monta2 vrét a vratok k opioteniu osadzovanych na stipiky ocelové, s nad 6 do 8 m2
Cbjek 80-043 C8 Viakky -Odpad 1 65—

1- Vijkop ryhy 8irky 800-2000mm homn.3 do 100m3

premiestnenie vykopku po spevnensj ceste, horniny tr.1-4 do 500 m
UloSenie sypaniny na skiddky nad 100 do 1000 m3

sypaninou so zhutnenim Jém, achiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov

[Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 a2 4 bez prehodenia sypaniny

[4- L&ko pod potruble, stoky a drobné objekty 2 kameniva drobného taeného 0-4 mm
8- Monta2 potrubla z tiekovych po!y'iy!tnuvych rarok priemerny 110 mm

MontaZ potrubla z ych rarok polyetylénovy jieho priemeru do 315 mm

Sachta komplet 2o #slezob

Vyusiny objek! z bel. so zem.précami, vr. debnenia & oddebnenia, koncové kiapks + mreza, D+M
Vyhlfaddvacl vodié na potrubl PVC DN do 150 mm

98- Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z plast. hmét alebo skiolamin. v otv. vikope
46M- Rozvinutie & uloZenie folie z PVC do ryhy,8irks 33 cm

B I IR U CRYY

4 plocha
1- Priecny 2lab z U-prof komplet. na odvedenie vody
Ocistranenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zloZenim na vzdialenost do 100m
Vykop v zemniku ne suchu v horningch -2, nad 100 do 1000 m3
[Odkopévia & prekopévka nezapalend prs cesty, v hornine 4 do 100 m3
Vodorovné premiestnenie vykopku 2 sucha, z hominy 1 a2 4, nad 6000 do 10000 m
UloZenie sypaniny do nésypov zhuthenych zo sidrine| horniny ne 85 % PS
UloZenie sypaniny na skiédky
ZaloZenie travnika ld&neho visevom v rovine alebo na svahu do 1:5
Uprava plane na stavbéch diafnic v zérezoch mimo skalnych so zhutnenim
Rozprestrelie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr.150 mm
S- Podklad alebo kryt 2 kameniva hrubého drveného vel. 32-83mmivibr &trk) po zhut hr. 150 mm
Podklad zo &trkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,fr. 16-32mm.hr.po zhutneni 200 mm
8- Osadenie zahon. obrubnfka beténového, s botnou oparou
96- Presun hmét komunikécie s 2z kameniva

B N N N I I T

4.5 €S Viasky - Pripojka VN a Trafostanica

[21M- Koncovka stanitna 1 vodicova pre kable : ppre kable 3x22-AXEKVC(AR)E 1x120/16 RM

Priplalok za monté2 koncoviek NN na stoZiari vo vylke ned 8 m, koncovka 22 - 35 kV

Montaz kioskove] ransfosianice, vr.zemnych préc, bel. podkiadu pod trafostanicu, uzemnenis
Sllovy kabel hiinikovy VN (v mm2) volne uloZeny 3x22-AXEKVC(AR)E 1x120/16 RM

|Revizie

Kompletné vyskisanie

46M- Vytjtenie trasy kablového vedenia,vo volnom teréne

Hibenie kablovej ryhy 50 em Birokej a 100 om hiboke], v zemine triedy 4

|Zriadenie, rekanst. kébloveho l02ka z plesku bez zakrytia, v ryhe &ir. do 65 cm, hribky wstvy 10 cm
Rozvinutie & uloZenie vystraZnej folie z PVC do ryhy.8irke 33 cm

Upiné di priastupu 2 pol yl. nir do D 140/7, @ bez zemnych préc
Rutnj zésyp nezap. kablove] ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm 8irokej, 100 om hibokej v zemine tr 4

0w W WWW =R W MW W

Proviz. {j terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli vadsie ako 2 cm od vodor hiadiny
S —ou-u_#m_vm_dm ky -Pripojka NN

21M- Ukoncenie celoplastovych kablov zmrast. zakiopkou alebe paskou de 4 x 50 mmz2

Poistkovy naboj PNODD 63A - vé montade

[Silovy kéibel medeny 750 - 1000 V /mm2/ volne ulo2eny CYKY-CYKY 4x35

|Revizie

Komplatné vyskdanie

[46M- Vytjeenie trasy kablového vedenia,vo volnom teréne

Hibenie kablove] ryhy 35 cm sirokej a 80 om hibokej, v zemine triedy 4

|Zriadenie. rekanit kéblowého o2k z plesku bez zskrytia, v ryhe . do 65 cm, hribky wstvy 10 cm
Rozvinutie a uloZenie vysiraznej folie z PVC do ryhy,Sirka 33 cm

Upiné zriadenie & osadenie kablového priestupu 2 polypropyl. rir do D 140/7, @ bez zemnych préc
Rutnj zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm Sirokej, 80 cm hiboke] v zemine tr. 3
Proviz. g terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboll vagsie ako 2 cm od vodor. hiadiny

L X e R S Tl )

z CS Viadky do VDJ Bobrovnik

1- Odstranenie krovin a stromov s korefiom s priemerom kmefa do 100 mm, do 1000 m2
Odstrénenie listnatych stromov do priemery 300 mm, motorovou pliou

Odstranenie pfov na vzdial 50 m priemeru nad 100 do 300 mm

Rozoberanie vozovky @ plochy z panelov so &kérami zallatymi asfaltovou alebo cementovou mahou
[Odstrénenie krytu esfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,316001
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kamenive hrubého drvenéha, hr. 300 do 400mm
Cerpanie vody do 10 m s priemem§m pritokom litrov 2a mindtu do 100 |

Pohotovos!’ zalo2ne] Serpace] sipravy pre vysku do 10 m, s pritokom litrov za mindtu do 100 |
Vykop ryhy 8irky 600-2000mm hor 5 pre akékolvek mnaZstve

Vykop ryhy &irky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3

Dolemovanie ryhy & &achty hr. do 500 mm homn. 5

Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, prilo2né do 2 m

(Odstranenie pazenia a rozopretia stien ryh pre podzemné vedenie prilozné hibky do 2 m
Vedorovné premiesinenie vykopku tr.1-4 do 5000 m

UloZenie sypaniny na skiddky nad 100 do 1000 m3

Zésyp sypaninou so zhutnenim jém, Sachiel, ryh, zérezov slebo okolo objekiov

Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 a2 4 s prehodenim sypaniny

Uprava pléne na stavbach diafic v nasypoch sc zhutnenim

| Zhotovenie wrstvy Z rohoze z kokasovych viskien na upravenom powichu v sklone do 1:5

|4- LéZko pod potruble, stoky a drobné objekty z kameniva drobnéhe tazeného 04 mm
Dosky, bloky, sedié z betdnu v otvorenom vykope tr.C B/10

Debnenie v otvorenom vykope dosiek, sedlovych 1820k a blokov pod polrubie,stoky a drobné obj
5- Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim & zhutnenim. hr.po zhutneni 200 mm

Podklad z k spavneného st 8 . KZC | hr. 150 mm
Postrek 2ivitny spojovacl bez pasypu kamenivom z asfaltu cestnéha od 0,50 do 0,70 kg/mz
Beton asfallovy po zhutnen! |.tr. strednozrnng AC 11 (ABS), alebo hrubozmng AC 16 (ABH) hr 40mm
|Betén estaliovy po zhutneni Ltr. strednozmny AC 11 (ABS) slebo hrubozrmny (ABH) hr.70mm
Osadenie cesinych panelov zo Zelbet, so zhot. podkladu z kam. tazeného do hr.40 mm
Vypinenie kar akejkolvek hribky asfaltovou zalievkou

8- Vyrez alebo vysek na potrubi tiakovom do DN 150

Montaz potrubia z rur liatinawych prirubovych tlakovych v otvorenom vykaope, kandli Sachte DN 150
Monté2 potrubia z Hskowych polyetylénovych rirok priemerd 180 mm

Ukladanie drenazneho potrubia do pripravene) ryhy z flexibiiného potrubia

Montaz vodovodného ventils mechan. prirubového na vonkajsich radech DN B0

MontaZ vodovodnej armatdry na potrubl, hydrant podzemny (bez osadenia pokiopov)
Mont&2 ho posivada s Zemnej sipravy (bez pokiopov) DN 200

Ostainé préce na nirovom veden!. tlakové skisky vodovedného potrubla DN 150 aleba 200
Pmpllch & dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200

Zab koncov weho potrubia pri tlakovych sk DN do 300

Ossdenie Zelezobeténového dielca pre Sachty,skru2 rowné alebo prechadové T2S

Zrisdenie Sachiet prefabrikovanych 4-10t
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(Osadenie pokiopu liatinového a ocefového wrtane ramu hmotn. nad 100 do 150 kg 1 LI L L T T P T T T T T T T T T T T T T T T 11
(Osadenie pokiopu liatinového hydrantového 1 | | 11
Vyhladvacl vodié na potrubl PVC DN do 150 mm 1 | |
|8- Zarovnanie stytnej plochy pozdi2 vyburanej 2asti kemunikacie asfaltove| hr.nad 50 do 100 mm 3

[Rezanie existujiceho krytu alebo hibky nad 50 do 100 mm 1

|Vodorovna doprava sutiny so zioZenim a hrubym urovnanim na vzdialenost do 12 km 1

N na d 6 o Y pre O dopravu sutiny 1

Ogistenie vybor. obrubnikov, krajnikov, dosiek a panelov s povodnym vypl &kar kamenivom ta2 3

8- Presun hmot pre potrubie plast. 1

!ﬁM- Monta# chraniiek vodovodu Dxt 324 x 8 4

INasunutie potrubnej sekcie do ocelovej chranitky DN 200 4 {

Manté2 orientatného stipika ON 13 2870 2

J46M- Rozvinutie a ulozenie j félie z PVC do ryhy.&irka 33 om 1

1 T

|8- Montd2 potrubia z rir llatinowch prirubovyich tiskovjch v otvorenom wkope, kanali, 8achte DN 80 3

Monta2 potrubia z rur fi jeh pri b, yoh v vykops, kenaligachte DN 100 3

Monté2 potrubia z rir y ¥ ¥ wykope, kanali,8achte DN 150 3

MontéZ potrubia z rir liatinovych priruboweh tiakoweh v vykope. kandli achta DN 200 3

Monta2 vodovodne] armatiry na potrubl, posivad v 8achte & ruénym kolieskom DN 50 3

Monté# vodavodnej armatiry na potrubl, postvad v 8achte s rufnym kolieskom DN 80 3

Montd2 vodovodnej armatiry na potrubl, vodomeru DN 100 3

Monta&2 vodovodnej armatdry na potrubl, postvad v 8achte s ruénym kelieskom DN 150 3

Montaz vodovodnej armatiry na potrubl, postvaé v #achte s rutnjm kolieskom DN 200 3

35M- Cerpacia stanica ATS MPC-S 3 CR 64-8-1 alebo ekv., PN 25 s tlak_nadobou 3

PS-01 -
Montazne Viozky. kolens. T-kusy. redukcie, spéitné lchll. sacl kbd, prepady. spojovaci meteriél 3
PS-0.

|Projeit PRE. MaR, ASR TP vrétane dokumentacie skutotného vyholovenia 3

|Aplikaény SW - procesna Grovef (PLC) 2

|Aplikaény SW - dispeéing (vizualizacia) 2

[OzZivenie aplikatného SW 2

Montaz. oZivenie. skisky 3

Vychodiskové revizna spréva 1 |
[Odovzdanie stavby HEEEER
VLASTNE VYKONY - technologické p ya y sa

SUBDODAVKY - technologické p ya vky sa nevyZaduj

prevzatie, odovzdanie

Datum:

03 -09- 2020

Ing. Tibor Ki
predseda predstavenstva

Ing. Roman rfm&a /
&len predstavenstva




Priloha ¢. 5

PODROBNY TECHNOLOGICKO-STAVEBNY POSTUP

Predmetom stavby je vystavba CS Vlasky sjednokomorovou akumulaénou vyrovnavacou
nadriou s predsadenou armatdrnou kamorou a rekonstrukcia vytlaéného potrubia z CS Vlasky do VDJ
Bobrovnik. Rekon&trukcia vytlaéného potrubia je nutna vzhfadom na ¢asti poruchovost a tiez jeho
vek.

Stavenisko sa nachadza vtesnej blizkosti s jestvujucou Eerpacou stanicou v priestore pod
hradzou VD Liptovskd Mara. Pristup na stavenisko je jestvujucou pristupovou asfaltovou cestou
z obce Vlasky.

Postup prac:
A/ Cerpacia stanica CS Vlasky.

V ramci hrubych terénnych Gprav sa v priestore staveniska odoberie ornica hr. 300 mm a uloZi
sa na medzidepdniu v blizskosti staveniska na neskorsie sadové Upravy aredlu. Vykopy pre zakladanie
budl realizované z Grovne terénu v dvoch vyskovych Urovniach svySkovym rozdielom 600 mm.
Vykopok bude uloZeny pre neskorsi zasyp a obsyp objektu. Po zhutneni podloZia a uloZeni vrstvy
Strkopiesku hribky 100 mm sa zriadi vrstva podkladného beténu hribky 100 mm. Na horné lice
podkladného beténu sa poloZi asfaltovy pas A 500 SH. Okolo celého objektu v Grovni zakladovej Skéry
sa umiestni drenaz z perforovanych rdrok DN 100, ktord bude zaustena do $achty na odpade z Cs.
Drenaz sa vyspaduje smerom k Sachte a obsype sa kamenivom.

Nasledne sa zriadi debnenie pre Zelezobetdnovl zdkladovi dosku hrabky 300 mm pod
armaturnym priestorom a hribky 400 mm pod akumulaénou nadrzou. Zakladova doska sa vyarmuje
s presahom vystuZe do stien a nésledne zaleje prislusnou beténovou zmesov v zmysle projektu.
Beton bude riadne hutneny. Po zatvrdnuti dosky sa pristpi k debneniu stien hrabky 300 mm,
debneniu vstupnej podesty astropu nad nadriou hribky 150 mm a 200 mm a ich armovaniu
a naslednej betonazi.

Vnatorné steny nadrie adno budl izolované proti prestupu vody izolaciou na baze
krytalického nateru XYPEX ato Xypex Concentrade aXypex Modified. Vramci murovanych
konstrukcii budu vymurované §titové steny nad uroviiou zasypu z tehdl Porotherm 30 P+D a obloZené
vonkajsim plastovym podkladom Ewervood.

Nasledne sa pristlpi k zastre$eniu a uzavretiu objektu. Drevené prvky krovu budu pri montazi
opatrené naterom proti pliesfiam a drevokaznym hubdm.. UloZia sa pomurnice, ktoré budu kotvené
do obvodovych stien pasovou ocelou 40x5 mm. Zriadi sa krov z krokiev 100/160 mm uloZenych na
pomurnice 140/120 mm avéznicu 160/200 mm. Vaznica sa podoprie stipikom 160/160 mm.
Pomdrnice a tramy v mieste styku s nosnou konstrukciou budu leZat na skor poloZenej parozabrane ,
ktord bude nadvidzovat na parozadbranu pod tepelnu izoldciu v streche. Vramci strechy sa zriadi
parozabrana foliou Jutafol, medzi krokvy sa vloZi Nobasil M hribky 160 mm, na ktory sa uloZi izola¢na
difuzna folia. Osadia sa late akontralaty a pripevni krytina — profilovany poplastovany plech
a klampiarske vyrobky — podokapové Zlaby stre$né zvody. Osadia sa tieZ vyplne otvorov. Viditelné
prvky krovu a drevené obloZenie rimsové a Stitové sa oSetria trvalym naterom.

Po uzavreti objektu sa pristupi Upravam povrchov a podlahy. Zelezobeténové steny vo
vstupnom a armatlirnom priestore sa upravia cementovou omietkou. Tehlové steny zvnutra sa
omietku vdpenocementovou omietkou. Vnatorné povrchy monolitickej kon3trukcie nddrzi sa upravia
cementovymi omietkami do ¢ierna péalenymi, resp. dno cementovym poterom do cierna palenym.
Vonkajsie Zelezobeténové steny budlu bez povrchovej upravy ako pohfadovy betédn, 3titové steny
bud( obloZené plastovym obkladom. Vnutorné steny sa obloZia keramickym obkladom 200x200 mm
do vysky 2,0 m, resp. 1,0 m. Na podlahe manipulac¢nej komory sa po hydroizolacii a tepelnej izolacii
poloZi vrstva beténovej mazaniny, samonivela¢ného poteru a nalepi sa keramicka dlazba 300x300x8
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mm. Na podlaha vstupu do akumulacie bude poloZeny cementovy poter a prilepi sa keramicka dlazba
300x300x8 mm. Nadrz sa napusti vodou a vykona sa sktska tesnosti.

Pre zdsypy a ndsypy bude pouZitd prebytocna zemina z vykopu. UloZena zemina sa bude
hutnit po vrstvach. Zrealizuju sa terénne Upravy, vramci ktorych sa osadia Zlaby z melioraénych
tvarnic. Rozprestrie sa humus na hribku 100 mm a oseje sa travou.

V ramci areélu €S sa zrealizuje oplotenie z pletiva dizky 75 m a osadi sa bréna. Na stlpky sa
namontuje ostnaty drat.

Zriadi sa odpad z CS z plastovych rar DN 100-250 diZky 23 m, vratane prefabrikovanej $achty
a beténového vyustného objektu so Zabou klapkou. Na vstupe do objektu sa vybuduje strkova cesta
Sirky 4 m a plochy 77 m2, s osadenim obrubnikov do beténového |6zka.

V ramci elektromontaZe sa zrealizuje VN pripojka, osadi sa kioskova trafostanica a vybuduje
NN pripojka. V CS sa zrealizuji rozvody. Nakoniec sa namontuje technoldgia a ASRTP.

B/ Vytlaéné potrubie z €S Vlasky do VDJ Bobrovnik.

Pred zadatim vykopu je nutné narezanie asfaltu do prislu§nej hibky, vyblrané vrstvy
jestvujlicej cesty  ( asfaltové zmesi ) v hribke 10 cm budu odvezené do 15 km vzdialenosti na
skladku TKO Veterna Poruba.

Vykop ryhy v triede taZitefnosti zeminy 50% tr.3. a 50% tr. 4. bude paZeny, potrubie z tvarnej liatiny
tr.K9 so spojmi BLS = PN 40 bude uloZené na 15 cm I6Zku zo Strkopiesku fr. 0 + 16 mm a obsypané 10
cm nad ruru strkopieskom fr. do 0 + 16 mm.

V miestach nebezpetia vyskytu podzemnej prudiacej vody bude ryha opatrena pozdiznou
drenazou z PVC-110 flexibilnych rar. Vytlacena prebyto¢na zemina z vykopov bude odvezend po
dohode s investorom stavby do lokalit podla potreby a ¢asového vyvoja postupu vystavby. t.j. do 5
km. E_05_001_TECHNICKA_SPRAVA.doc4 /5

Vsetky detaily uloZenia su rieSené s ohfadom na ochranu potrubia pred poskodenim. Lomové
body budd vyznacené orientaénymi $titkami na murive, alebo na stipikoch. Pred zasypanim ryhy
vodovodu je nutné spravit tlakové skusky a preplachnutie s dezinfekciou vodovodného potrubia.
Tlakova skuska vodovodu bude realizovana v zmysle STN EN 805 ( 755403 ) — Vodarenstvo —
poziadavky na systémy a sucasti vodovodov mimo budov.

Zasyp ryhy, vedenej v miestnej asfaltovej komunikacii sa vykona nesadrinym materidlom (
napr. Strkopieskom fr. 0+63mm ), zhutnenym po vrstvach max. 20 cm na Edef2 = 60 MPa s
naslednym znovuzriadenim vozovky vo vrstvach :

. e asfaltobeton — ACO 11 ..... 40 mm

] * spojovaci nater asfaltovy 0,7 kg/m2

. ¢ asfaltobetén — ACP 16+ ..... 70 mm

. » stabilizacia cementom SC C3/4 ..... 150 mm
. « Strkodrvina—SDA (90 MPa ) ...... 200 mm

Behom préce na ceste sa zrealizuje dofasné zvislé a vodorovné dopravné znacenie. Vietky
dopravné znacky budu z nekorodujiceho materidlu.

Odpady vzniknuté pocas realizacie ur¢ené na odvoz budu ukladané do kontejnerov a odvazané
na zneskodnenie opravnenou organizaciou. Sute z demoldcii vrstiev vozovky sa po predrveni pouziju
do nésypov, asfaltom stmelené vrstvy sa odvez( na recikldciu.

/
V Rratislavé dia”_  /

0 3 -09- 2020 OPOROSPODARSK

Ing. Tibor Kosdk, PhD. Ing. Roman Milic']‘(a
predseda predstavenstva ¢len predstavenstva
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VODOHOSPODARSKE STAVBY- CSOB

ekologicky podnik PRE VAS 0SOBNE
Pestovatel'ska 4314/8
823 53 Bratislava

V Bratislave, 28.8.2020

Vec: Potvrdenie

v zmysle VaSej ziadosti zo dna 25.08.2020 potvrdzujeme, Ze klient spoloénost’
VODOHOSPODARSKE STAVBY - ekologicky podnik, 1CO: 31 320 082 ma v sii¢asnosti v naSom
pefiaznom ustave uzatvoreny Gverovy ramec s celkovym limitom 7.500.000,00,-- EUR na zaklade

Zmluvy o poskytovani tverov &. 0691/15/80055 zo dia 16.06.2015 v zneni platnych dodatkov.

V ramei horeuvedenej zmluvy ma klient poskytnuty kontokorentny tver vo vy$ke EUR 1.0 min
a revolvingovy tGver vo vyske EUR 700tis. a., ktory klient momentalne &erpa vo vySke EUR 250tis., a

je teda pripraveny na Cerpanie pre potreby nasho klienta v stilade so zmluvnymi podmienkami.

Klient si plni povinnosti vyplyvajice z vy3sie uvedenej zmluvy riadne a v dohodnutych
terminoch. TaktieZ potvrdzujeme, Ze uvedeny klient si vzdy plnil vSetky svoje povinnosti
z predchadzajiicich tverov riadne a v dohodnutych terminoch, a to nielen za obdobie poslednych 5

rokov.

Toto potvrdenie je vydané na Ziadost' klienta v stvislosti s realizaciou zakazky ,,Bobrovnik —

rekondtrukcia privodu a CS, roziirenie akumulacie® pre investora Liptovska vodarenska spoloénost’,

a.s..
S pozdravom
Ing. Klav-Z1aeiD Ing. Andrea Wolekova
i orporatnej pobocky korporatny bankar
Ceskoslovenska obchodna banka, a s 1CO: 36 854 140 0850 111 777
Zitkova 11 Zapisand v obchodnom reyisti Okresneho stidu info@csob.sk

811 02 Bratislava Bratislava |, oddiel Sa, viozka ¢ 4314/8 www.csob sk



©ELBACERT.......

Ceskoslovenskej armady 264 /58, 967 01 Kremnica

Certifikaény orgdn ELBACERT, akciova spoloénost
tymto potvrdzuje, Ze spolo¢nost

VODOHOSPODARSKE STAVBY
- ekologicky podnik a.s.
Pestovatelska 8
823 53 Bratislava

ma zavedeny a udrZiavany
systém manazérstva kvality
v sulade s poZiadavkami normy

STN EN 1SO 9001:2016/ EN 1SO 9001:2015

pre oblasti:

Vykonanie priemyselnych stavieb.
Vykonanie inZinierskych stavieb.
Vykondvanie bytovych a ob¢ianskych stavieb.

T Certifikdt sa udeluje no saklode audity protokol &.: Ac-175-2018,
Certifikdt zostdva v platnosti na zdklade pozitivneho vysledku roénych dozornych auditov.

ELBACERT, akciova spolognost, Ceskoslovenskej armady 264/58, 96701 Kremnica, Slovensko
Zapisand v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, oddiel: Sa, vlozka €islo 791/S,, www.elbacert.eu

: 1

Datum vydania: 05.12.2018 { ( %)
Platnost certifikdtu do: 04.12.2021 -
Certifikat &.: 2018249 Vg Mafekisajooy

riaditel centifikaéného organu



JsvedEujem, Ze tento Upin ¥ 0dpis (xdpia:
ilLany pozostavajiciz - -7— stran sa
coslovne zhoduje s jej Gpinym prvopisom
pozostdvajicimz . 77— stran

V Bratislave dia — 27/ 72 277




= We cover
credibility

QSCert, spol.sr. 0.

OF MULTY,
= Certification Body of Management Systems A eiare, E SNAS
= E. P. Voljanskeho 1, 960 01 Zvolen, Slovak Republic di ) LRy

Reg. No. 091/R-128

tymto udeluje

CERTIFIKAT

ktorym potvrdzuje, Ze spoloénost

VODOHOSPODARSKE STAVBY -
ekologicky podnik a. s.

Pestovatelska 8, 823 53 Bratislava

zaviedla a pouziva systém environmentalneho manazérstva podla normy

1SO 14001:2015

v oblasti:

Vykonavanie priemyselnych stavieb.
Vykonéavanie inZinierskych stavieb.
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VODOHOSPODARSKE STAVBY -
ekologicky podnik a. s.

Pestovatelska 8, 823 53 Bratislava

zaviedla a poutiva systém manazérstva bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci podfa normy

1SO 45001:2018

v oblasti:

Vykonavanie priemyselnych stavieb.
Vykonévanie inZinierskych stavieb.
Vykonévanie bytovych a ob¢ianskych stavieb.

Certifikované lokality: Pestovatelska 8, 823 53 Bratislava

Na zaklade certifika¢ného auditu, protokol €. 1627/19 bolo preukazané,
e manaiérsky systém spliia poziadavky vy33ie uvedenej normy.
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Priloha ¢.8

,BOBROVNIK - REKONSTRUKCIA PRIVODU A CS, ROZSIRENIE AKUMULACIE”

Katastralne Gzemie : Vlasky, Bobrovnik
Okres : Liptovsky Mikulas
Kraj : Zilinsky

PLAN OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA A HAVARIJNY PLAN
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IDENTIFIKAGNE UDAJE STAVBY

Nazov projektu (stavby): BOBROVNIK - ROZSIRENIE PRIVODU A €S, ROZSIRENIE AKUMULACIE
stavebné povolenie islo: OU-LM-0SZP-5VS-2014/7010-3/Mk, zo diia 10.11.2014
0QU-LM-08ZP-8VS-2016/007085-5/Mk zo diia 16.10.2016
vydal: Liptovsky Mikula$
Stavebnik: Liptovska vodarenska spoloénost, a.s.
sidlo: Revolugna 595, 031 05 Liptovsky Mikula$, Slovenska republika
projektovy manazér:
Stavebny dozor:
sidlo:
kontakt:
Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY - ekologicky podnik, a. s.
kontaktna adresa: Pestovatelska 8, 823 53 Bratislava, Slovenska republika
hlavny stavbyveduci: Ing. Roman Milicka, p. Juraj Pargac
bezpeénostny technik: Milan Repka
ekologicky poradca: Ing. Jozef Balko
Projektant: VING-projekcia, s.r.0., Kluginy 434/44, 034 01 Liptovska Stiavnica, Slovenska republika
Koordinator dokumentécie: Ing. Stanislav Valéo
Zatatie stavby:
Ukoncenie stavby:
ZAKLADNE UDAJE VYSTAVBY
Stavba

Predmetom zmluvy je uskutocnenie stavebnych prac objektu podfa projektu stavby.

V stigasnosti s z jestvujicich VDJ Krme$ 1*250m3 a VDJ Viachy 1*400 m3 zésobované obce Krme3, Viachy, Viasky, Bobrovnik pitnou vodou gravitane
jestvujlicim potrubim DN 125.
Za spotrebiskom Vlachy a Vlasky je pod hradzou vodnej nadrZe Liptovska Mara osadend jestvujica Eerpacia stanica, ktora Zerpa vodu do jestvujiceho
vodojemu Bobrovnik 1*100m3 jestvujicim ocelovym vytiaénym potrubim (vedenym Ciastotne v hradzi VD L. Mara). Z tohto vytiatného potrubia je
zasobované aj spotrebisko Povodia Vahu a kostolik.
Jestvujice ocelové zasobné potrubie z VDJ Viachy ako aj ocefové vytlaéné potrubie z (S Viasky st znaéne poruchové (vek cca 40 rokov) a v havarijnom
stave a preto je nutna ich vymena.
Vzhladom k planovanej vystavbe rekreatnej oblasti SAVAS v katastri obce Bobrovnik je nutné riedit roz3irenie akumulécie jestvujuceho VDJ Bobrovnik
(1*100 m3) o vodojem 2*300m3. Stavba si vyzaduje aj vybudovanie novej CS ViaSky s akumulaciou 1*100 m3 a nového vytiaéného potrubia do VDJ
Bobrovnik.
Ugelom stavby je:

a,- Rekontruovat jestvujiice privodné potrubie z ocele DN125 z VDJ Krmes do VDJ Viachy na potrubi z HD-PE DN200.
Jestvujice ocefové potrubie DN125 z VDJ Krmes, ktorym je zasobované spotrebisko Viachy a ViaSky a je aj doplfiovany VDJ Krme$ a VDJ Viachy
odboénym a prepojovacim potrubim PVC DN 150 je znaéne poruchové (vek cca 40 rokov) a v havarijnom stave a preto je nutna vymena tohto ocelového
potrubia za HD-PE DN 150 v trase od VDJ Viadky a2 po odboéku PVC 150 do VDJ Viachy.
Jestvujlice potrubie DN125 od odbotky do VDJ Viachy pokraguje smerom k zastavke ZSR Viachy, kde bude osadeny v mieste lokalizovanej pripojky pre
zastavku ZSR Viachy, osadeny hydrant ako kalnik a ostatné potrubie doteraz DN125, zasobujice obce Viachy a Viasky, bude po dokonéeni predioZenej
stavby odstavené.

b~ Rekonstruovat jestvujici vodovod z oceli DN 125, ktory je vedeny z VDJ Viachy pod tratou 2SR a dialnicou D1 a dalej cez obec Viachy, na
moste nad privodnym kanalom z VE Liptovské Mara do precerpavacej nadrze BeSefiova, obec Viasky aZ do jestvujucej (S Viasky. Rekonstrukcia bude tiez
z potrubia HD-PE DN 200.

¢ Vybudovat potrubny most, zaveseny na jestvujucich pilieroch cestného mostu Viachy

d.- Vybudovat €S Viaky s akumulaciou 1*100 m3 s vykonom €S Q=14 lisec a H=200 m.

e.- Vybudovat vytiaéné potrubie z S Viasky do VDJ Bobrovnik z TVLT DN 150 cez pozemky Urbariatu Krafova Lehota.

f- Vybudovat novy VDJ Bobrovnik 2*300 m3 s prepojenim na jestvujiice zasobné potrubia do obce Bobrovnik, hotela Jamajka a spotrebiska
Povodia Véhu a kostolika.

g.- Prepajit rekonstruované privodné potrubie s jestvujlicimi zasobnymi potrubiami v obci Viachy a Viasky podfa upresneni prevadzkovatela
vodovodu na tvari miesta.

h.- Stavba neriesi rekonstrukciu jestvujiceho VDJ 1*100m3 Bobrovnik.

i.- Jestvujici objekt CS Viadky ostane a bude vyuZity pre prevadzkové potreby LVS a. s.

j-- Jestvujiice vytlaéné potrubie z CS Viasky do VDJ Bobrovnik 1*100 m3, ktoré zasobuije tiakovou vodou spotrebisko ,Povodie Vahu* (a okrem

toho doplfia aj VDJ Bobrovnik), bude po realizacii predioZenej stavby odstavené, ale ¢ast tohto jestvujiceho potrubia od VDJ Bobrovnik po spotrebisko
Povodie Vahu" bude dalej fungovat ako zasobné potrubie.

Zhotovitel je povinny zabezpetit na vlastné naklady nasledovné ginnosti a dokumenty:

«  Zabezpetit vypracovanie podrobného asoveho harmonogramu realizacie prac, podrobny technologicko-stavebny postup, plan likvidacie a
zhodnotenia odpadu, popis opatreni na zniZenie hluénosti, pradnosti a zabezpecenie Cistoty verejnych priestranstiev a komunikécii, popis
opatreni na zameranych na ochranu existujicej zelene v lokalitach nachadzajicich sa v oblasti realizécie stavebnych prac ato v rozsahu
a $pecifikacii uvedenej v Prilohe €. A tejto Zmiuvy o dielo (dalej aj ako ,Realizaéné podklady”)

«  dokumentacia skuto¢ného vyhatovenia (dalej aj ako ,DSV"), ktora bude vypracovana a dedana po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej
forme v tyroch (4) vyhotoveniach.
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«  Dodavka sprievodnej technickej dokumentécie (dalej aj ako ,STD"), ktora bude obsahovat' doklady potvrdzujice povod a zhodu materialov
s bezpeénostnotechnickymi poZiadavkami, certifikaty vyZadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani v3etkych predpisanych
skiSok a doklady preukazujice poskytnutie zaruk na akékolvek a vietky sitasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho sitast alebo
prisludenstvo Diela (dalej aj ako ,Zaruéné listy"). STD bude vypracovana a dodana v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4)
vyhotoveniach.

e Platny certifikat BOZP OHSAS 18001 v oblasti stavebnictva. V/ pripade straty platnosti certifikétu pocas realizacie Diela, je zhotovitel povinny ho
bezodkladne nahradit novym certifikatom alebo dokladom o prediZeni platnosti. Zhotovitel je povinny predioZit platny certifikat v lehote 3
pracovnych dni nasledujicich po dni, v ktorom nadobudla G¢innost Zmluva. Zabezpetenie vytygenia vietkych
podzemnych sieti v rieSenom Uzemi s prislusnymi spravcami sieti a overenie ich polohy ruéne kopanymi sondami.

»  Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych
tinnostou Zhotovitefa. Doklady o znedkodfiovani odpadov budu sugastou STD.

»  Dotasné dopravné znadenie - zriadenie, udrZiavanie a prevadzkovanie pocas celej doby realizacie diela.

«  Realizacia vietkych predpisanych skidok (stavebné, kusové, tiakové skusky, Uradné skusky, a podobne) a vydanie prislusného protokolu.
Zhotovite! je povinny vykonat aj vietky skasky, ktoré st uvedené a vyplyvajl z projektovej dokumentacie.

+  Geodetické zameranie (polchopis a vySkopis) stavby a podzemnych inZinierskych sieti.

o \Viykonanie vietkych prac a skusok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanowuju platné pravne predpisy na Gzemi Slovenskej
republiky.

«  Plan ochrany Zivoného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia Zivotného prostredia v pripade pouZitia latok v mnoZstve, v ktorom by
mohli ohrozit Zivotne prostredie.

ZAMER A CIEL

Zamerom Pianu OZP je zaistenie ochrany vody, pddy, ovzdusia, efiminéciu alebo znizenia zdrojov znegistenia, zhromazdovania a zhodnocovania
pripadne znedkodfiovania odpadov a nebezpeénych latok, ochrany pred nadmemym hlukom, zniZovanie pra$nosti a udrZiavanie Zistoty komunikacii
Povinnosti vyplyvajiice z Planu OZP sa tykaju vetkych pracovnikov dodévatefa a poddodavatelov v priestore stavenisk, ktoré by mohli nastat v sivislosti
s realizaciou projektu.

Ciefom je zvy3it environmentalne spravanie pracovnikov dodavatela a poddodavatefov, ako aj minimalizovat havérie a Skody na Zivotnom
prostredi pogas realizacie stavby.

POJMY
Nehoda s vplyvom na Zivotné prostredie

Nehoda s vplyvom na Zivotné prostredie zneisti ovzdusie, povrchové vody i podzemné vody alebo pddu Unikom nebezpecnych latok (plynov,
kvapalin, prachu alebo pevnych latok) v mnostve nad povolend hranicu v dosledku prevadzkovej nehody, poruchy technického zariadenia, poziaru,
vybuchu, havarie dopravného prostriedku, Zivelnej pohromy a pod.

Skratky
0ZP ochrana zivotného prostredia
ou okresny Grad, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
VZN vieobecne zavazné nariadenie
RS revizna Sachta
il Fivotné prostredie
POV plan organizacie vystavby
PHM pohonné hmoty
KBU karty bezpe€nostnych udajov
Zivotné prostredie

Zivotné prostredie je prostredie, v ktorom organizacia prevadza svoju innost. Prostredie zahffia ovzdusie, vodu, prirodné zdroje, rastiiny a
zivotichy, fudi a ich vzajomne vztahy.

Prevencia znecistovania Zivotného prostredia

Znetistovaniu Zivoého prostredia predchadzame pouzivanim procesov, praktik, materidlov alebo vyrobkov, ktoré zabrafiuji, znizujl alebo
requlujii zneéistovanie, Go zahffia recykléciu, spracovanie, zmeny procesov, riadiace mechanizmy, Gginné vyuZzivanie zdrojov a nahradu surovin.

Odpad

Odpadom je hnutelna vec, ktorej sa jej dritel zbavuje, chee sa jej zbavit alebo je povinny sa jej zbavit.

Drzitef odpadu je povodca odpadu alebo fyzicka osoba, alebo pravnicka osoba, u ktorej sa odpad nachadza.

Odpadové hospodarstvo je cinnost zamerana na predchadzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a zniZovanie ich nebezpetnosti pre Zivotné
prostredie a nakladanie s odpadmi v stlade s tymto zakonom.
ol Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneSkodriovanie odpadov vratane starostiivosti o miesto

kodriovania.

Zhodnocovanie odpadov su ¢innosti veduce k vyuZitiu fyzikalnych, chemickych alebo biologickych viastnosti odpadov, uvedené v Prilohe 2.

Zneskodfiovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespdsobuje poSkodzovanie Zivotného prostredia alebo ohrozovanie zdravia fudi a
ktoré je uvedené.

Zneéistujiica latka vnasana ludskou &innostou priamo alebo nepriamo do ovzdudia, ktord méa alebo mbze mat Skodiivé ginky na zdravie fudi
alebo na Zivotné prostredie.

Splagkové voda je voda, ktora pochadza z abydli a sluZieb, z éinnosti doméacnosti, stravovacich zariadeni a pod.

KOMPETENCIE
Zhotovitel
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Zhotovitel je povinny vy3kolit zodpovednych pracovnikov z platnych pravnych predpisov pre oblast 2P, pri vypracovani havarijného planu tiez z
Havarijného planu a oboznamit s podmienkami vydanych rozhodnuti organov Statnej spravy pre oblast P (povolenia, suhlasy). Zhotovitel zodpoveda za
bezpetné a zdravotne nezavadné pracovné prostredie.

Stavbyvediici sa riadi podla zakona €. 50/1976 Zb. o lizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov
a dal§imi pravnymi predpismi, ktoré st uvedené v Prilohe 1, pricom zodpoveda za kompletni problematiku Zivotného prostredia na stavbe a spolupracuje s
ekologickym poradcom pre Zivotné prostredie.

Kazdy pracovnik, pokial spozoruje nebezpetenstvo alebo priznaky, ktoré by mohlo spdsobif prevadzkovi alebo ekologicki havariu, je povinny
prerusit prace a ihned to oznamit zodpovednému pracovnikovi.

Poddodavatel’

Kazdy %oddodévatel je pine zodpovedny za svojich pracovnikov, kiori musia dodrZiavat prévne predpisy pre oblast Zivotného prostredia.
Plan OZP je neoddelitelnou sucastou stavebnej dokumentacie a musi sa dodrZiavat'

Poddodavatelia zodpovedaji za nakladanie so vietkymi odpadmi vznikajicimi na stavbe v dosledku ich Einnosti.

Dopravné technika, stavebné stroje a elektrické zariadenia musia byt oznatené nézvom &i logom poddodavatela.

Dokumentaciu pre stavbu vedie kazdy poddodavatel (zaznam, bezpetnostné listy, Identifikatné listy nebezpegnych odpadov, povolenia, vaine
listky odpadov a pod.).

KONTROLA DODRZIAVANIA PLANU OZP

Kontrola stavby je vykonavan nepretrite stavbyvediicim, stavebnym dozorom ako aj odbornym pracovnikom pre oblast Zivotného prostredia
(ekologickym poradcom) za U¢elom odstranenia zistenych nedostatkov, pripadne porudovania platnych predpisov pre oblast ZP.

O nedostatkoch, ktoré vyraznym spbsobom ohrozujis kvalitu Zivotného prostredia, musia byt informovany vietci zodpovedni pracovnici zhotovitela
a objednavatefa.

Odborny dozor zhotovitefa

Za zhotovitela je stavbyveduci povinny pravidelne vykonavat kontrolu nad dodrZiavanim ochrany ZP na stavbe, upozorfiovat poddodavatefov na
zistené porusovanie pravnych predpisov.

Priebezné zaznamy
Stavbyveduci ako aj poddodéavatelia su povinni viest zaznamy v stavebnom denniku v ktorom uvedu:
. vznik havarijinych situacii, sposob akym boli havarijné stavy riesené viastnymi prostriedkami, pripadne so zmluvnymi partnermi, ktori majd
opravnenie na riedenie havarijnych situacii - havarii,
. porudenia platnych pravnych predpisov, v pripade neodborného nakladania s nebezpegnymi odpadmi,
. znegkodnovanie nimi produkovanych odpadov opravnenou osobou,
. kontroly organov Statnej spravy.

HYGIENICKE ZARIADENIA NA STAVBE

V silade so zakonom ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a stavebnym povolenim je pre
stavbu zabezpedena balena pitna voda dovozom alebo z vodovodnej pripojky napojenej na verejnl vodovodnu siet. Odber technologickej vody pre GZely
stavby je zabezpedeny zo studne alebo z vodovodnej pripojky. Predpokladany odber technologickej vody pre Ucely stavby (odbomny technicky odhad) je
uvedeny v POV.

Dotasné objekty zariadenia staveniska riesi POV. Socidine zazemie vystavby (napr. poZiadavky na WC) je zabezpetené na zriadenom
stavenisku osadenim min. 2 ks ekologickych sanitamych boxov typu EKODELTA 05 RESP. 07 (tzv. WC - DIXI), pripadne Unimo bunkou s hygienickym
zariadenim, ktoré je napojena kanalizanou pripojkou na verejni kanalizagni siet, pripadne na Zumpu.

LIKVIDACIA MATERIALU Z VYKOPOV

Po skonéeni stavby sa nadbytoéné zemina pouzije na terénne Upravy, pripadne sa vyvezie ma miestnu povolend skiadku. Pred vyjazdom vozidiel
20 stavby na verejni komunikaciu musia byt vozidla zbavené zeminy, aby nespdsobovali znegistovanie verejnych komunikacii.

OCHRANA VOD

Dotasné objekty zariadenia staveniska (napr. sociéine a hygienické zariadenia vybraného dodavatela stavby) riesit POV nasledovne: Odber
pitnej vody realizovat dovozom balenej vody alebo zrealizovat vodovodnu pripojku napojenim na verejni vodovodnu siet. Socialne zazemie vystavby (napr.
poziadavky na WC) zabezpedit na stavenisku osadenim min. 2 ks ekologickych sanitémych boxov typu EKODELTA 05 RESP. 07 (tzv. WC - DIXI),
pripadne Unimo bunkou s hygienickym zariadenim, ktora bude napojen4 kanalizaénou pripojkou na verejnu kanalizani siet, pripadne na zumpu.

OCHRANA OVZDUSIA

Je potrebné zabezpetit, aby stavebné Einnost re3pektovala podmienky vyplyvajice zo zakona €. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi.

Pri éinnostiach, pri ktorych mdZ2u vznikat pra&né emisie (napriklad pri zemnych pracach), je potrebné vyuZit' technicky dostupné prostriedky na
obmedzovanie vzniku tychto pradnych emisii

Skladovanie prasnych stavebnych materidlov je potrebné realizovat v hraniciach zriadeného staveniska, pripadne so sthlasom starostu obce na
nim uréenych miestach.

Zdrojom znedistenia stvisiacim s prevadzkou su dieselagregaty a pouzita stavebna mechanizécia.

NAKLADANIE S NEBEZPECNYMI LATKAMI

Na stavbe sa naklada s nebezpednymi latkami:

s PHM vo vozidlach,

s odformovacimi olejmi, motorovymi a inymi olejmi vo vozidlach, strojoch a zariadeniach,
s nemrznicimi zmesami vo vozidlach, strojoch a zariadeniach,

s organickymi farbami na stavenisku,
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. s riedidlami na farby na stavenisku.

Zaobchédzanie s nebezpeénymi latkami

Zaobchadzanie s nebezpetnymi latkami na stavbe sa riadi vzmysle § 39 zakona €. 364/2004 Z.z. vodny zakon a wyhlaskou MZP SR
&.100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o zaobchadzanim s nebezpeénymi latkami, o naleZitostiach havarijného planu a postupe pri rieSeni
mimariadneho zhordenia vod. Zhotovitel stavby mé vypracovany Pracovny postup pre pripad havérie pri nakladani s nebezpeénymi latkami a odpadmi
a pokyny pre nakladanie s nimi.

Pri manipulacii s nebezpeénymi latkami sa riadime Kartami bezpetnostnych Udajov (bezpetnostnymi listami), ktoré su k dispozicii
u stavbyvediceho.

Skladovanie nebezpeénych latok

Pri skladovani nebezpeénych latok na stavbe sa kladie doraz na dodrziavanie § 39 zakona &.364/2004 Z.z. ovodach a o zmene zakona
&. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon) a na dodrziavanie podmienok uvedenych v KBU (v bezpecnostnych listoch).

ZNIZOVANIE NEGATIVNYCH VPLYVOV ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Znizovanie stavebnej hlucnosti

Pre zniZovanie stavebnej hiuénosti je potrebné:

- zabezpetit, aby prace na stavenisku dihodobo neprekracovali najvy3Siu pripustnd hladinu hiuku vo vonkajsom prostredi mimo dopravy a
redpektovali poZiadavky vyplyvajiice zo zakona &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor3ich predpisov.

- pouzivat odhluénené mechanizmy a dbat na ich pravidelnd drZbu a kontrolu.

Obmedzenie emisii chemickych $kodlivin do ovzdusia

Emisie unikajiice do ovzdusia zo spalovacich motorov na stavbe sa ocbmedzia:

- nahradou spalovacich motorov za elekfrické motory,

- Ggelnym usmemovanim prevozu mechanizmov so spalovacimi motormi, aby sa znizilo mnoZstvo a koncentracia exhalatov ako aj doba ich
posobenia,

- pasivnymi proti hlukovymi opatreniami.

Obmedzovanie pradnosti

Pradnost sa obmedzi kropenim prasnych materidlov (napriklad pri bracich pracach), zakryvanim zariadeni a hmét, kde pradnost vznika,
umiestnenim félii z PE pred chranené objekty.

Ochrana véd a vodohospodarskych diel

Stavbyvediici zabezpe€i, aby nasadené stroje a strojné mechanizmy na stavbe neznetistovali a neznizovali kvalitu povrchovych a podzemnych
vdd lokality a reSpektovali podmienky vyplyvajice zo zakona &. 364/2004 Z. z. o vodach.

Stavbyvediici zabezpedi, aby pri stavebnej &innosti boli reSpektované poziadavky vyplyvajice z vyhlasky MPZPaRR &. 418/2010 Z. z. o vykonani
niektorych ustanoveni vodného zakona.

Ochrana zelene

Ak do stavebného pozemku zasahuju chranené zemia prirody alebo ich ochranné pasma, pripadne chranené stromy, je potrebné zabezpecit ich
ochranu podra prislusnych pravnych predpisov.
Stavbyvediici zabezpeci, aby so zelefiou izemia bolo nakladané podfa podmienok stavebného povolenia a projektovej dokumentacie.

Obmedzovanie emisii blata

Obmedzenie emisii blata sa dosiahne redukciou rozsahu prac, volbou vhodnych technologii a hospodarenim s vykopovym materiélom (pouZitim
vytazenych zemin na spatné zasypy), vybudovanim Eistiacich ramp, pretoze verejné komunikécie musia byt udrziavaneé v Cistote a nesmi po nich
prechadzat' zneistené vozidla.

Nakladanie s odpadmi

Stavbyvedici zabezpegi, aby dritel odpadov odovzdal produkované odpady len opréavnenym osobdm, odpad nebol zhromazdovany na
stavenisku, ale bol ihned odvezeny opravnenou osobou.
i ﬁStavbyvedﬂci zabezpeti, aby na zaklade vaznych listkov drZitel odpadov viedol evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, o ich zhodnocovani a
zneskodnovani.
Podla zakona & 79/2015Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MZP SR & 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zakona oodpadoch avyhlasky MZP SR & 3652015 Z.z., ktorou sa ustanovuje kataldg odpadov projektant predpoklada vznik
nekontaminovanych (O - ostatnych) stavebnych odpadov, ktorymi s

Cislo skupiny odpadov Nézov skupiny odpadov
170101 beton
170102 tehly

zmesi betonu, tehal, Skridiel, obkladového materialu a keramiky

ik iné ako uvedené v 17 01 06
170201 drevo,
170302 bitimenové zmesi iné ako 170301,
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Cislo skupiny odpadov Nézov skupiny odpadov
170405 Zelezo, ocel,
170411 kéble iné ako uvedené v 170410,
170506 vykopové zemina,
1706 04 izolatné materialy,
1708 02 stavebné materialy na baze sadry,
170904 zmiedané odpady zo stavieb a demoléaci,
150101 obaly z papiera a lepenky,
150102 obaly z plastov,
150103 obaly z dreva,
150106 zmie$ané obaly
150110 obaly obsahujice zvysky nebezpecnych latok,
200301 zmesovy komunalny odpad.

So vznikom kontaminovanych (N- nebezpe&né) stavebnych odpadov sa na stavbach nepogita.

Stavebny odpad zo staveniska, ktory nie je moiné zhodnocovat sa vyvezie na skladky. Vykopovéa zemina bude pouZita na spatny zasyp pri
zavereénych terénnych a sadovych Upravéach. Recyklovatelny odpad (napriklad beton, bitimenové zmesi, tehly) bude zhodnocovany odvozom do
recyklagnych centier a druhotné suroviny (sklo, papier, Zelezo, resp. kable) do zariadeni Zbemych surovin a Zbemych dvorov.

Zo skupiny ostatnych odpadov o¢akavame vznik odpadovych obalov ako sii obaly z papiera lepenky, obaly z plastov, obaly zo skla, zmiesané
obaly. Z komunéalnych odpadov sa predpokladé vznik zmesového komunaineho odpadu.

Uvedené odpady zhotovitel stavby zneskodni na zaklade uzatvorenej zmiuvy s opravnenou osobou (napriklad so spoloénostfou FCC Slovensko,
s.1.0 - prevadzkaren Zohor.)

Stavbyveduci predklada véaZne listky 1x mesaéne ekologickému poradcovi. Stavbyvedici vyZaduje od podzhotovitelov preukazovanie
zneskodnenia nimi produkovanych odpadov na zaklade predkladania vainych listkov, pripadne faktur podfa zakona &. 79/2015 Z. z. Podzhotovitelia su
povinni pred zahajenim prac preukazat, s ktorymi opravnenymi osobami maju uzatvorené zmluvy na odvoz a zneSkodnenie odpadu.

Po ukondeni vystavby zhotovitel stavby a kaZdy podzhotovitel stavby v spolupraci s objednavatelom stavby prediozia stavebnému Uradu
v kolauda&nom konani evidenciu odpadov zo stavieb a doklady o ich zneskodneni, pripadne zmluvu na odvoz a zneskodnenie odpadu.

ZASADY PRE UDRZIAVANIE PORIADKU NA STAVBE

Pre udrzanie poriadku na stavbe stavbyveduci, zamestnanci zhotovitefa stavby azamestnanci podzhotovitefov stavby musia dodriiavat
nasledovné pravidla:
- potas vystavby dodrZiavat VZN o poriadku a Eistote platné na Uzemi prisludnej obce,
vaetky pracovné priestory a celé stavenisko udrziavat v éistom, hygienickom a zdravotne nezavadnom stave,
fase a iné obaly z plastov neponechévat na stavenisku, ale zhromazdovat v kontajneroch oznaCenych nazvom druhu odpadu,
denne odpratavat odpad z pracovnych miest i okolia a zabezpegit jeho roztriedenie a odvoz opravnenou organizaciou,
v pripade vzniku nebezpetného odpadu (napriklad obaly od montaznych pien, farieb, riedidiel, separénu profi a pod.) nebezpetny odpad
oddelene zhromazdovat v oznatenych kontajneroch, pripadne v PE vreciach alebo vbig - bagoch oznaenych Identifikainym listom
nebezpeéného odpadu,
- horfavy odpad zhromazdovat oddelene od ostatného odpadu v kontajneri a v pravidelnych intervaloch ho odstrafiovat zo stavby,
- pravidelne vykonavat Cistenie verejnych komunikécii po ich zneisteni stavebnymi mechanizmami alebo dopravnou technikou.

HAVARIJNE STAVY

Zhotovitel stavby méa vypracované pracovné postupy pre stavbyvedcich, majstrov a skladnikov na rieSenie havarijnych situacii, ktoré tvoria
dokumentaciu ZP nachédzajicu sa na stavbe.

Pri vzniku havarijnej situacie sa &innosti pracovnikov na stavbe podriadujii pokynom stavbyvediiceho. V pripade, Ze pre predmetnu stavbu je
vypracovany Havarijny pian podra vyhlasky MZP SR €. 100/2005 Z. z., pracovnici na stavbe si ekologickym poradcom preskoleni a pri vzniku havarijnych
situacii sa riadia havarijnym planom.

Havarijna siprava pre stavbu, ktora sa pouZiva pri riedeni havarijnych situcii, je umiestnena v kancelrii stavbyveduceho. Zamestnanci
zhotovitefa stavby, st jeden krat roéne preskoleni a preskiani z riedenia havarijinych situacii. Zaznam z presk(Sania havarijnej pripravenosti ~ riadeny
dokument vypracuje ekologicky poradca.

Na potrebu rieSenia havarijnych situacii stavbyvedici upozomi jednotlivych podzhotovitefov stavby, ktori na stavbe pouzivaju nebezpetne latky,
pripadne pri ich &innosti vznikaji nebezpeéné odpady. Vykonanie preskiania havarijnej pripravenosti stavbyveduc zaznamena do stavebného dennika.
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Priloha 1
ZOZNAM PRAVNYCH A INYCH POZIADAVIEK OZP
Cislo dokumentu Nazov dokumentu
Ochrana Zivotného prostredia https://www.slov-lex.sk/domov predpisy
Zékon £.17119922. z. 0 Zivotnom prostredi
Zakon &.543/2002 2. z. 0 ochrane prirody a krajiny

Zakon €. 359/2007 Z. z.

0 prevencii a naprave environmentalnych $kod

Vyhlagka MZP SR €. 24/2003 Z. z.

ktorou sa vykonava zakon &. 543/2003 Z. z. o ochrane prirody a krajiny

Odpady

https://www.slov-lex.sk/domov predpisy

Zdkon €.79/2015 Z. z.

o0 odpadoch

Zékon €.582/2004 Z. z.

0 miestnych daniach a miestnom poplatku za komunéine odpady a drobné stavebné odpady

Vyhl4dka MZP SR &. 365/2015 Z. z.

ktorou sa ustanovuje katalog odpadov

Vyhlagka MZP SR &. 366/2015 Z. z.

o evidennej povinnosti a ohlasovace] povinnosti

Vyhladka MZP SR &. 371/2015 Z. z.

ktorou sa vykonavaijl niektoré ustanovenia zakona o odpadoch

Hluk a vibracie

https//www.slov-lex.sk/domov predpisy

Zékon €.126/2006 Z. z.

0 verejnom zdravotnictve a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Zékon €. 355/2007 Z. z.

0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Nariadenie viady SR €. 222/2002 Z. z.

ktorym sa ustanovujli podrobnosti o technickych poZiadavkach a postupoch posudzovania zhody emisii
hluku zariadeni pouZivanych vo vonkajSom priestore

Nariadenie viady SR €. 115/2006 Z. z.

0 minimainych zdravotnych a bezpetnostnych poziadavkach na ochranu zamestancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou hluku

Ovzdusie

https://www.slov-lex.sk/domov predpisy

Zakon €. 478/2002Z. z.

0 ochrane ovzdusia a Ktorym sa doplia zakon ¢. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znegisfovanie ovzdusia
v zneni neskor3ich predpisov

Zakon &.725/2004 Z. z.

o podmienkach prevadzky vozidiel v premavke na pozemnych komunikaciach

Zakon &.137/2010 Z. z.

0 ovzdusi

Vyhlaska MPZPaRR SR ¢. 360/2010 Z. z.

0 kvalite ovzdusia

Vyhlaka MZP SR €. 41012012 Z. z.

ktorou sa vykonavajl niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi

Vyhlaska MZP SR &. 411/2012 Z. z.

o monitorovani emisii zo stacionamych zdrojov znecistovania ovzdusia a kvality ich ovzdusia v ich okoli

Voda

https://www.slov-lex.sk/domov predpisy

Zakon ¢. 364/2004 Z. z.

0 vodach a o zmene zékona &. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodny zakon)

Vyhladka MZP SR &. 100/2005 Z. z.

kforou sa ustanovuji podrobnosti o zaobchadzani s nebezpetnymi latkami, o nalezitostiach havarijného
planu a o postupe pri riedeni mimoriadneho zhorSenia vod

Vyhiadka MPZPaRR SR ¢. 418/2010 Z. z.

o vykonani niektorych ustanoveni vodného zakona

Pracovné &innosti s nebezpenymi chemickymi
faktormi

hitps:/iwww.slov-lex.sk/domov predpisy

Zakon &. 126/2006 Z. z.

0 verejnom zdravotnictve

Zakon ¢&. 355/2007 Z. z.

0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov

Zakon ¢.67/2010Z. z.

o0 podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh (chemicky zakon)

Nariadenie viady SR &. 355/2006 Z. z.

0 ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri préci

Nariadenie EP a Rady ¢. 1907/2006

karty bezpe€nostnych udajov pouzivanych nebezpegnych latok

Zmluva

0 zhodnocovani a zneSkodnovani nebezp. odpadu
- olovenych batérii

AKU-TRANS, spol. s . 0., Hozova 10, 949 01 Nitra

0 zhodnocovani a zneskodnovani nebezp. odpadu
- elektroodpadu

ARGUSS, s. 1. 0., Blumentalska 19, 814 99 Bratislava

0 zhodnocovani a zneskodnovani nebezp. odpadu
— farby, lepidia

DETOX, s.r. 0., Zvolenska cesta 139, 974 05 Banska Bystrica

o zhodnocovani a zneSkodfiovani nebezp. odpadu

KONZEKO, spol. sr. 0., Areal NPZ 510, 053 21 Markuovce

VZN

http://www.obce.info/ obec
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Priloha 2

GRAFICKE ZOBRAZENIE VYSTRAZNYCH SYMBOLOV PRE NEBEZPEENE CHEMICKE LATKY A PRE NEBEZPECNE CHEMICKE PRIPRAVKY

Grafické zobrazenie vystraZnych symbolov pre nebezpe&né chemické latky a pre nebezpené chemické pripravky podfa zakona &. 67/2010 Z. z.
o chemicky zakon a Nariadenia EP a Rady ES &. 1272/2008 (Nariadenie EU REACH, globalny harmonizatny systém klasifikacie a oznatovania chemikalii -
GHS, nariadenie EU CLP).

Vetky latky, oznatené uvedenymi vystraznymi symbolmi, musia byt
. ukladané v uzatvaratefnych skladoch,
. chranené pred dazdom.

V pripade ich uniku okamzite kontaktovat stavbyvediiceho.

V&etky prazdne obaly s uvedenym oznatenim su nebezpeénym odpadom a musia sa zhromaZdovat vo vyhradenom uzamykatefnom priestore
oddelene od ostatného stavebného odpadu.

Miesto pre zhromazdovanie je oznaené nizSie uvedenym symbolom.
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Grafické zobrazenie vystraznych symbolov

Kategéria nebezpetenstva Skratka Vystrazny symbol Specificka rizikovost
. H200, H201, H202, H203,
Vybusné latky E ’ H205
GHS 01 Vybusné latky
Oxidacné latky 0 @ H250, H271, H272
GHS 03 Oxidacné latky
Horlavé latky F+ @ H221,H223, H226
GHS 02 Horf'avé latky
H300, H302, H304, H310,
Latky nebezpecné pre zdravie Xn H332, H341, H350, H360,
H420
GHS 08
Latky nebezpecné pre zdravie
: o H311, H312, H314, H315,
Korozivne a Zieravé C H317, H318, H319 H330
GHS 05 Korozivne a Zieravé
H301 +H311,
. H301+ H311 + H331,
Toxické latky % H301 + H331,
H311 + H331
GHS 06 Toxicke latky
pzoa . H314, H315, H317, H318,
Drazdivé Latky Xi @ H319 H330
GHS 07 Drazdivé Latky
Latky nebezpetné pre Zivotné N H400, H410, H411, H412,

prostredie

H413, H420
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GHS 09
Latky nebezpeéné pre Zivotné
prostredie
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Katastralne Gzemie : Vlasky, Bobrovnik
Okres : Liptovsky Mikulas
Kraj : Zilinsky
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IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov projektu (stavby): BOBROVNIK - ROZSIRENIE PRIVODU A €S, ROZSIRENIE AKUMULACIE
stavebné povolenie &islo: OU-LM-0SZP-8VS-2014/7010-3/Mk, zo dfia 10.11.2014
OU-LM-08ZP-8VS-2016/007085-5/Mk zo dfia 16.10.2016
vydal: Liptovsky Mikula$
Stavebnik: Liptovska vodarenska spoloénost, a.s.
sidlo: Revoluéna 595, 031 05 Liptovsky Mikulas, Slovenska republika
projektovy manazeér:
Stavebny dozor:
sidlo:
kontakt:
Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY - ekologicky podnik, a. s.
kontaktna adresa: Pestovatelska 8, 823 53 Bratislava, Slovenska republika
hlavny stavbyveduci: Ing. Roman Milicka, p. Juraj Pargac
bezpeénostny technik: Milan Repka
ekologicky poradca: Ing. Jozef Balko
Projektant: VING-projekcia, s.1.0., Kluginy 434/44, 034 01 Liptovska Stiavnica, Slovenska republika
Koordinator dokumentécie: Ing. Stanislav Valéo
Zatatie stavby:
Ukonéenie stavby:
ZAKLADNE UDAJE VYSTAVBY
Stavba

Predmetom zmluvy je uskutocnenie stavebnych prac objektu podfa projektu stavby.

V siigasnosti st z jestvujlicich VDJ Krmeé 1*250m3 a VDJ Viachy 1*400 m3 zasobované obce Krmes, Viachy, Viasky, Bobrovnik pitnou vodou gravitatne
jestvujicim potrubim DN 125.

Za spotrebiskom Viachy a Viadky je pod hradzou vodnej nadrze Liptovska Mara osadena jestvujica ¢erpacia stanica, ktora cerpa vodu do jestvujiiceho
vodojemu Bobrovnik 1*100m3 jestvujiicim ocefovym vytlaénym potrubim (vedenym Eiastofne v hradzi VD L. Mara). Z tohto vytlatného potrubia je
zésobované aj spotrebisko Povodia Vahu a kostolik.

Jestvujiice ocelové zasobné potrubie z VDJ Viachy ako aj ocefové vytiaéné potrubie z (S Viadky st znatne poruchové (vek cca 40 rokov) a v havarijnom
stave a preto je nutna ich vymena.

Vizhtadom k planovanej vystavbe rekreagnej oblasti SAVAS v katastri obce Bobrovnik je nutné riesit roz3irenie akumulécie jestvujiiceho VDJ Bobrovnik
(1*100 m3) o vodojem 2°300m3. Stavba si vyZaduje &) vybudovanie novej ¢S Viadky s akumulaciou 1*100 m3 a nového vytiaéného potrubia do VDJ
Bobrovnik.

Uéelom stavby je:

a,- Rekonétruovat jestvujice privodné potrubie z ocele DN125 z VDJ Krmes do VDJ Viachy na potrubi z HD-PE DN200.

Jestvujice ocefové potrubie DN125 z VDJ Krmes, ktorym je zasobované spotrebisko Viachy a Viadky aje aj doplfiovany VDJ Krme$ a VDJ Viachy
odbo&nym a prepojovacim potrubim PVC DN 150 je znagne poruchové (vek cca 40 rokov) a v havarijnom stave a preto je nutna vymena tohto ocelového
potrubia za HD-PE DN 150 v trase od VDJ Viasky aZ po odbocku PVC 150 do VDJ Viachy.

Jestvujiice potrubie DN125 od odbotky do VDJ Viachy pokrauje smerom k zastavke ZSR Viachy, kde bude osadeny v mieste lokalizovanej pripojky pre
zéstavku ZSR Viachy, osadeny hydrant ako kalnik a ostatné potrubie doteraz DN125, zasobujlice obce Viachy a Viasky, bude po dokonceni prediozenej
stavby odstavené.

b,- Rekonstruovat jestvujlici vodovod z oceli DN 125, ktory je vedeny z VDJ Viachy pod tratou 7SR a diafnicou D1 a dalej cez obec Viachy, na
moste nad privodnym kanalom z VE Liptovska Mara do preerpavacej nadrze Besefiova, obec Viasky aZ do jestvujicej €S Viasky. Rekonstrukcia bude tiez
z potrubia HD-PE DN 200.

¢,- Vybudovat potrubny most, zaveseny na jestvujucich pilieroch cestného mostu Viachy

d,- Vybudovat CS Viasky s akumulaciou 1*100 m3 s vykonom CS Q=14 Uisec a H=200 m.

e,- Vybudovat vytlaéné potrubie z CS Viasky do VDJ Bobrovnik z TVLT DN 150 cez pozemky Urbariatu Krafova Lehota.

f- Vybudovat novy VDJ Bobrovnik 2*300 m3 s prepojenim na jestvujice zasobné potrubia do obce Bobrovnik, hotela Jamajka a spotrebiska
Povodia Vahu a kostolika.

0.- Prepojit rekonstruované privodné potrubie s jestvujlicimi zasobnymi potrubiami v obci Viachy a ViaSky podfa upresneni prevadzkovatela
vodovodu na tvari miesta.

h.- Stavba neriei rekontrukciu jestvujuceho VDJ 1*100m3 Bobrovnik.

i.- Jestvujici objekt CS Viadky ostane a bude vyuZity pre prevadzkové potreby LVS a. .

j- Jestvujuce vytlatné potrubie z (S Viadky do VDJ Bobrovnik 1*100 m3, ktoré zasobuje tiakovou vodou spotrebisko ,Povodie Vahu® (a okrem
toho doplfia aj VDJ Bobrovnik), bude po realizacii prediozene] stavby odstavené, ale ¢ast tohto jestvujiceho potrubia od VDJ Bobrovnik po spotrebisko
Povodie Vahu* bude dalej fungovat ako zasobné potrubie.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na viastiné naklady nasledovné ¢innosti a dokumenty:

«  Zabezpetit vypracovanie podrobného &asového hammonogramu realizécie prac, podrobny technologicko-stavebny postup, plan likvidacie a
zhodnotenia odpadu, popis opatreni na zniZenie hiuénosti, pradnosti a zabezpeenie Eistoty verejnych priestranstiev a komunikacii, popis
opatreni na zameranych na ochranu existujlicej zelene v lokalitich nachadzajicich sa v oblasti realizacie stavebnych prac ato v rozsahu
a Specifikacii uvedenej v Prilohe &. A tejto Zmiuvy o dielo (dalej aj ako ,Realizaéné podklady’)

«  dokumentacia skutoéného vyhotovenia (dalej aj ako ,DSV"), ktora bude vypracovana a dodané po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej
forme v §tyroch (4) vyhotoveniach.
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Stavba: “BOBROVNIK - ROZSIRENIE PRIVODU A CS, ROZSIRENIE AKUMULACIE"

«  Dodavka sprievodnej technickej dokumentécie (dalej aj ako ,STD"), ktora bude obsahovat doklady potvrdzujice povod a zhodu materialov
s bezpeénostnotechnickymi poZiadavkami, certifikdty vyZadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani v3etkych predpisanych
skudok a doklady preukazujlice poskytnutie zaruk na akékolvek a vietky sucasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho sicast alebo
prisludenstvo Diela (dalej aj ako ,Zaruéné listy"). STD bude vypracovand a dodana v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4)
vyhotoveniach.

»  Platny certifikat BOZP OHSAS 18001 v oblasti stavebnictva. V pripade straty platnosti certifikatu potas realizacie Diela, je zhotovitel povinny ho
bezodkladne nahradit novym certifikitom alebo dokladom o prediZeni platnosti. Zhotovite! je povinny predioZit platny certifikat v lehote 3
pracovnych dni nasledujicich po dni, v ktorom nadobudla uéinnost Zmluva. Zabezpetenie vytyCenia vietkych
podzemnych sieti v rieSenom Uzemi s prisludnymi spravcami sieti a overenie ich polohy ruéne kopanymi sondami.

«  Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych
¢innostou Zhotovitela. Doklady o zneskodiovani odpadov bud sitastou STD.

«  Dotasné dopravné znacenie - zriadenie, udrZiavanie a prevadzkovanie potas celej doby realizacie diela.

s Realizacia v8etkych predpisanych skiSok (stavebné, kusové, tlakové skisky, Uradné skisky, a podobne) & vydanie prisiudného protokolu.
Zhotovitel je povinny vykonat aj vSetky skusky, ktoré s uvedené a vyplyvajl z projektovej dokumentacie.

s  Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inZinierskych sieti.

«  Vykonanie vietkych prac a skisok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovuju platné pravne predpisy na Gzemi Slovenskej
republiky.

«  Plan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia Zivotného prostredia v pripade pouZitia latok v mnoZstve, v ktorom by
mohli ohrozit Zivotné prostredie.

Zhotovitel

Zhotovitefom stavby je spoloénost VODOHOSPODARSKE STAVBY - ekologicky podnik, a. ., Pestovatelska 8, 823 53 Bratislava, ktora ma
od 28.12.2006 zavedeny integrovany systém manazérstva, ktory spaja systém manaZérstva kvality, systém environmentaineho manazérstva a system
mgnsa?léorgévsa bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci v sulade s poziadavkami noriem STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001
a 4

Spoloénost VODOHOSPODARSKE STAVBY - ekologicky podnik, a. s., Pestovatelska 8, 823 53 Bratislava, je drZitefom certifikatov podfa
noriem STN EN 1SO 9001, STN EN ISO 14001 a BS OHSAS 18001 od roku 2006 a certifikatu podfa normy QS 10006 od roku 2017.

ZAMER A CIEL

Zamerom Planu OZP je zaistenie ochrany vody, pody, ovzdusia, eliminaciu alebo znizenia zdrojov zneistenia, zhromazdovania a zhodnocovania
pripadne zneskodfiovania odpadov a nebezpeénych latok, ochrany pred nadmermym hiukom, zniZovanie pradnosti a udrZiavanie Cistoty komunikacii.
Povinnosti vyplyvajice z Planu OZP sa tykajil vietkych pracovnikov dodévatela a poddodavatefov v priestore stavenisk, ktoré by mohli nastat v stvislost
s realizaciou projektu.

Ciefom je zvydit environmentaine spravanie pracovnikov dodavatela a poddodavatelov, ako aj minimalizovat havarie a Skody na Zivotnom
prostredi pocas realizacie stavby.

POJMY

Nehoda s vplyvom na Zivotné prostredie

Nehoda s vplyvom na Zivotné prostredie zneisti ovzdusie, povrchové vody i podzemné vody alebo pddu Unikom nebezpegnych latok (plynov,
kvapalin, prachu alebo pevnych latok) v mnoZstve nad povoleni hranicu v dosledku prevadzkovej nehody, poruchy technického zariadenia, poZiaru,
vybuchu, havarie dopravného prostriedku, Ziveinej pohromy a pod.

Skratky

0ZP ochrana Zivotného prostredia
ou okresny Grad, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
VZN vSeobecne zavazné nariadenie
RS revizna dachta
ZP Fivotné prostredie
POV plén organizacie vystavby
PHM pohonné hmoty
KBU karty bezpe€nostnych Udajov

Zivotné prostredie

Zivotné prostredie je prostredie, v ktorom organizécia prevadza svoju &innost. Prostredie zahffia ovzdusie, vodu, prirodné zdroje, rastiiny a
zivotichy, ludi a ich vzajomne vztahy.

Prevencia znegistovania Zivotného prostredia

Znetistovaniu Zivotného prostredia predchadzame pouzivanim procesov, praktik, materialov alebo vyrobkov, ktoré zabrafiuju, znizuju alebo
regulujii znetistovanie, &o zahffia recykl4ciu, spracovanie, zmeny procesov, riadiace mechanizmy, Géinné vyuZivanie zdrojov a nahradu surovin.

Odpad

Odpadom je hnutelna vec, ktorej sa jej drzitel zbavuje, chce sa jej zbavit' alebo je povinny sa jej zbavit.

Drzitel odpadu je pdvodca odpadu alebo fyzicka osoba, alebo pravnicka osoba, u ktorej sa odpad nachadza.

Odpadové hospodérstvo je Einnost zamerana na predchadzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znizovanie ich nebezpeénosti pre Zivotne
prostredie a nakladanie s odpadmi v sulade s tymto zakonom.

Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneSkodfiovanie odpadov vratane starostiivosti o miesto
zneskodnovania.

Zhodnocovanie odpadov su éinnosti veduce k vyuZitiu fyzikalnych, chemickych alebo biologickych viastnosti odpadov, uvedené v Prilohe 2.

Znesdkodfiovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nesposobuje poskodzovanie Zivotného prostredia alebo ohrozovanie zdravia fudi a
ktoré je uvedené.

Znedistujica latka vnadana ludskou &innostou priamo alebo nepriamo do ovzdusia, ktord méa alebo moZe mat' Skodlivé Ucinky na zdravie ludi
alebo na Zivotné prostredie.

Spladkova voda je voda, ktora pochadza z obydli a sluZieb, z éGinnosti domacnosti, stravovacich zariadeni a pod.
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KOMPETENCIE
Zhotovitel

Zhotovitel je povinny vyskolit zodpovednych pracovnikov z platnych pravnych predpisov pre oblast ZP, pri vypracovani havarijného planu tie z
Havarijného planu a oboznamit' s podmienkami vydanych rozhodnuti organov Statnej spravy pre oblast ZP (povolenia, sthlasy). Zhotovitel zodpoveds za
bezpeéné a zdravotne nezavadné pracovné prostredie.

Stavbyvedici sa riadi podfa zakona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov
a daldimi pravnymi predpismi, kioré s uvedené v Prilohe 1, priom zodpoveda za kompletni problematiku Zivotného prostredia na stavbe a spolupracuje s
ekologickym poradcom pre Zivotné prostredie.

Kazdy pracovnik, pokial spozoruje nebezpetenstvo alebo priznaky, ktoré by mohlo spdsobit prevadzkovi alebo ekologickd havariu, je povinny
prerusit prace a ihned to oznamit' zodpovednému pracovnikovi.

Poddodévatel

Kazdy %oddodévaterje pine zodpovedny za svojich pracovnikov, ktori musia dodrZiavat' préavne predpisy pre oblast Zivotného prostredia.
Plan OZP je neoddelitelnou stcastou stavebnej dokumentacie a musi sa dodrziavat.

Poddodavatelia zodpovedaji za nakladanie so véetkymi odpadmi vznikajucimi na stavbe v ddsledku ich ¢innosti.

Dopravna technika, stavebné stroje a elekdrické zariadenia musia byt oznatené nazvom &i logom poddodavatefa.

Pomkurgdentédcga pre stavbu vedie kaZdy poddodavatel (zaznam, bezpecnostné listy, Identifikatné listy nebezpeénych odpadov, povolenia, vazne
istky odpadov a pod.).

KONTROLA DODRZIAVANIA PLANU LIKVIDACIE A ZHODNOTENIA ODPADU
Kontrola stavby je vykonavana nepretriite stavbyveducim, stavebnym dozorom ako aj odbomnym pracovnikom pre oblast Zivotneho prostredia
(ekologickym poradcom) za U¢elom odstranenia zistenych nedostatkov, pripadne poruSovania platnych predpisov pre oblast ZP.
0O nedostatkoch, ktoré vyraznym spdsobom ohrozuji kvalitu Zivotného prostredia, musia byt informovany vetci zodpovedni pracovnici zhotovitefa

a objednavatela.
Odborny dozor zhotovitefa

Za zhotovitela je stavbyvedici povinny pravidelne vykonavat kontrolu nad dodrziavanim ochrany 2P na stavbe, upozoriiovat poddodavatelov na
zistené porusovanie pravnych predpisov.

PriebeZné zaznamy
Stavbyvediici ako aj poddodévatelia st povinni viest zaznamy v stavebnom denniku v ktorom uvedu:
. vznik havarijnych situacii, spésob akym boli havarijné stavy rieSené viastnymi prostriedkami, pripadne so zmluvnymi partnermi, ktori majd
opravnenie na rieSenie havarijnych situacii — havarii,
. porudenia platnych pravnych predpisov, v pripade neodborného nakladania s nebezpecnymi odpadmi,
. znedkodfovanie nimi produkovanych odpadov opravnenou osobou,
. kontroly organov $tatnej spravy.

HYGIENICKE ZARIADENIA NA STAVBE

V sulade so zakonom €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a stavebnym povolenim je pre
stavbu zabezpetena balen4 pitna voda dovozom alebo z vodovodnej pripojky napojenej na verejni vodovodnu siet. Odber technologickej vody pre gely
stavby je zg%ezpeéeny z0 studne alebo z vodovodnej pripojky. Predpokladany odber technologickej vody pre GEely stavby (odbomy technicky odhad) je
uvedeny v POV.

Dotasné objekty zariadenia staveniska rie§i POV. Socialne zazemie vystavby (napr. poZiadavky na WC) je zabezpecené na zriadenom
stavenisku osadenim min. 2 ks ekologickych sanitamych boxov typu EKODELTA 05 RESP. 07 (tzv. WC - DIXI), pripadne Unimo bunkou s hygienickym
zariadenim, kfora je napojena kanalizacnou pripojkou na verejnu kanalizaénu siet, pripadne na Zumpu.

LIKVIDACIA MATERIALU Z VYKOPOV

Po skonceni stavby sa nadbytotna zemina pouZije na terénne Upravy, pripadne sa vyvezie ma miestnu povolend skladku. Pred vyjazdom vozidiel
2o stavby na verejni komunikéciu musia byt vozidia zbavené zeminy, aby nespdsobovali znegistovanie verejnych komunikacil.

OCHRANA VOD

Dotasné objekty zariadenia staveniska (napr. socialne a hygienické zariadenia vybraného dodavatefa stavby) riesit POV nasledovne: Odber
pitnej vody realizovat dovozom balenej vody alebo zrealizovat vodovodni pripojku napojenim na verejn vodovodni siet. Socialne zazemie vystavby (napr.
poziadavky na WC) zabezpe&it na stavenisku osadenim min. 2 ks ekologickych sanitdmych boxov typu EKODELTA 05 RESP. 07 (tzv. WC - DIXI),
pripadne Unimo bunkou s hygienickym zariadenim, ktora bude napojena kanalizatnou pripojkou na verejnu kanalizatnu siet, pripadne na zumpu.

OCHRANA OVZDUSIA

Je potrebné zabezpetit, aby stavebna Einnost re§pektovala podmienky vyplyvajice zo zakona €. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi.

Pri ginnostiach, pri ktorych md2u vznikat pradné emisie (napriklad pri zemnych pracach), je potrebné vyuZit technicky dostupné prostriedky na
obmedzovanie vzniku tychto pradnych emisii

Skladovanie pradnych stavebnych materialov je potrebné realizovat v hraniciach zriadeného staveniska, pripadne so suhlasom starostu obce na
nim uréenych miestach.

Zdrojom znetistenia stvisiacim s prevadzkou su dieselagregaty a pouita stavebna mechanizacia.

NAKLADANIE S NEBEZPECNYMI LATKAMI

Na stavbe sa naklada s nebezpegnymi latkami:

s PHM vo vozidlach,

s odformovacimi olejmi, motorovymi a inymi olejmi vo vozidlach, strojoch a zariadeniach,
s nemrznuicimi zmesami vo vozidlach, strojoch a zariadeniach,

s organickymi farbami na stavenisku,

s riedidlami na farby na stavenisku.

Plan likvidacie a zhodnotenia odpadu 5



Stavba: “BOBROVNIK - ROZSIRENIE PRIVODU A €S, ROZSIRENIE AKUMULACIE"

Zaobchédzanie s nebezpeénymi latkami

Zaobchadzanie s nebezpeénymi latkami na stavbe sa riadi vzmysle § 39 zakona &. 364/2004 Z.z. vodny zakon a vyhlaskou MZP SR
€. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti 0 zaobchadzanim s nebezpeénymi latkami, o naleZitostiach havarijného planu a postupe pri rieSeni
mimoriadneho zhor$enia vdd. Zhotovitel stavby mé vypracovany Pracovny postup pre pripad havérie pri nakladani s nebezpe&nymi latkami a odpadmi
a pokyny pre nakladanie s nimi.

Pri manipulacii s nebezpeénymi latkami sa riadime Kartami bezpetnostnych Udajov (bezpeénostnymi listami), ktoré su k dispozicii
u stavbyveduceho.

Skladovanie nebezpeénych latok

Pri skladovani nebezpednych latok na stavbe sa kladie doraz na dodrziavanie § 39 zékona ¢.364/2004 Z.z. ovodach a o zmene zékona
&.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) a na dodrZiavanie podmienok uvedenych v KBU (v bezpegnostnych listoch).

ZNIZOVANIE NEGATIVNYCH VPLYVOV ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Znizovanie stavebnej hluénosti

Pre znizovanie stavebnej hluénosti je potrebné:

zabezpedit, aby prace na stavenisku dihodobo neprekracovali najvy3Siu pripustnd hiadinu hluku vo vonkajSom prostredi mimo dopravy a
reSpektovali poziadavky vyplyvajiice zo zakona &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

pouzivat odhluénené mechanizmy a dbat na ich pravideln idrzbu a kontrolu.

Obmedzenie emisii chemickych 8kodlivin do ovzdusia

Emisie unikajlce do ovzdusia zo spalovacich motorov na stavbe sa obmedzia:

nahradou spalovacich motorov za elekirické motory,

Géelnym usmemiovanim prevozu mechanizmov so spalovacimi motormi, aby sa zniZilo mnoZstvo a koncentracia exhalatov ako aj doba ich
pbsobenia,

pasivnymi proti hiukovymi opatreniami.

Obmedzovanie prasnosti

Prasnost sa obmedzi kropenim prasnych materialov (napriklad pri bracich pracach), zakryvanim zariadeni a hmét, kde pradnost vznika,
umiestnenim folii z PE pred chranené objekty.

Ochrana vod a vodohospodarskych diel

Stavbyvedici zabezpeti, aby nasadené stroje a strojné mechanizmy na stavbe neznetistovali a neznizovali kvalitu povrchovych a podzemnych
vod lokality a reSpektovali podmienky vyplyvajice zo zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach.

Stavbyveduci zabezpeti, aby pri stavebnej &innosti boli redpektované poZiadavky vyplyvajice z vyhlasky MPZPaRR &. 418/2010 Z. z. o vykonani
niektorych ustanoveni vodného zakona.

Ochrana zelene

Ak do stavebného pozemku zasahujii chranené tzemia prirody alebo ich ochranné pasma, pripadne chranené stromy, je potrebne zabezpecit ich
ochranu podla prisludnych pravnych predpisov.
Stavbyvediici zabezpeéi, aby so zelefiou izemia bolo nakladané podla podmienok stavebného povolenia a projektovej dokumentécie.

Obmedzovanie emisii blata

Obmedzenie emisii blata sa dosiahne redukciou rozsahu préc, vofbou vhodnych technologii a hospedarenim s vykopovym materialom (pouzitim
vytazenych zemin na spatné zasypy), vybudovanim Cistiacich ramp, pretoze verejné komunikécie musia byt udrziavane v Cistote a nesmi po nich
prechadzat znegistene vozidia.

Nakladanie s odpadmi na stavbe

Stavbyveduci zabezpedi, aby driitel odpadov odovzdal produkované odpady len opravnenym osobdm, odpad nebol zhromazdovany na
stavenisku, ale bol ihned odvezeny opravnenou osobou.

SEbyredUci zabezpedi, aby na zaklade vaznych listkov drzitel odpadov viedol evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, o ich zhednocovani
a zneskodnovani.

Podla zakona & 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, vyhiadky MZP SR & 371/2015Z. z. ktorou sa vykonavaji niektore
ustanovenia zakona oodpadoch avyhlasky MZP SR € 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje kataldg odpadov projektant predpoklada vznik
nekontaminovanych (O - ostatnych) stavebnych odpadov, ktorymi su:

Cislo skupiny odpadov Nézov skupiny odpadov
150101 obaly z papiera a lepenky
150102 obaly z plastov
150103 obaly z dreva
1501 06 zmiegané obaly
170101 beton
170102 tehly
170103 $kridly, obkladovy material, dlaZdice a keramika
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Cislo skupiny odpadov Nézov skupiny odpadov

170107 zmesi bebb'nu. tehal, Skridiel, obkladového materialu, dlaZdic
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

170201 drevo

170202 skio

170203 plasty

1703 02 bitimenové zmesi iné ako 17 03 01

170405 Zelezo, ocel

170407 zmiedané kovy (demontované oplechovanie)

170506 vykopova zemina

170604 izolaéné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

170802 stavebné materialy na baze sadry

170604 izolatné materialy

170904 zmiedané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené
v170901,170902a 17 09 03

200301 zmesovy komunainy odpad

So vznikom kontaminovanych (N- nebezpe&né) stavebnych odpadov sa na stavbach nepodita.

Stavebny odpad zo staveniska, ktory nie je mozné zhodnocovat sa vyvezie na skladky. Viykopova zemina bude pouZita na spétny zasyp pri
zéverefnych terénnych a sadovych Upravach. Recyklovatelny odpad (napriklad beton, bitimenove zmesi, tehly) bude zhodnocovany odvozom do
recyklaénych centier a druhotné suroviny (sklo, papier, Zelezo, resp. kable) do zariadeni Zbemych surovin a Zbemych dvorov.

Zo skupiny ostatnych odpadov oéakavame vznik odpadovych obalov ako si obaly z papiera lepenky, obaly z plastov, obaly zo skla, zmiesane
obaly. Z komunalnych odpadov sa predpoklada vznik zmesového komunaineho odpadu.

Véetky odpadove materialy budi triedené a likvidované podra uréenia prisluéného Okresného Uradu, odboru Zivotného prostredia, referatu Statnej
spravy v odpadovom hospodarstve. Najblizsia skladka odpadov sa nachadza:

—~  0Z0, a.s. Priemyselna 2053, 031 01 Liptovsky Mikulis
- LUP&IANKA. s.r.0., Priemyselnd 2053, 031 01 Liptovsky Mikulas
—  Skladka TKO, Veterna Poruba

Stavbyvedici predklada vaine listky 1x mesaéne ekologickému poradcovi. Stavbyvedici vyZaduje od podzhotovitefov preukazovanie
znegkodnenia nimi produkovanych odpadov na zaklade predkladania vaznych listkov, pripadne faktir podfa zakona ¢. 79/2015 Z. z. Podzhotovitelia su
povinni pred zahajenim prac preukéazat, s ktorymi opravnenymi osobami maju uzatvorené zmluvy na odvoz a zneSkodnenie odpadu.

Po ukonéeni vystavby zhotovitel stavby akaZzdy podzhotovitel stavby v spolupraci s objednavatelom stavby predioZia stavebnemu Uradu
v kolauda&nom konani evidenciu odpadov zo stavieb a doklady o ich zneskodneni, pripadne zmluvu na odvoz a znedkodnenie odpadu.

ZASADY PRE UDRZIAVANIE PORIADKU NA STAVBE

Pre udrZanie poriadku na stavbe stavbyvedici, zamestnanci zhotovitefa stavby azamestnanci podzhotovitefov stavby musia dodrZiavat
nasledovné pravidla:

- potas vystavby dodrZiavat VZN o poriadku a Cistote platné na izemi prisludnej obce,

- vietky pracovné priestory a celé stavenisko udrZiavat v éistom, hygienickom a zdravotne nezavadnom stave,

- flade a iné obaly z plastov neponechavat na stavenisku, ale zhromazdovat v kontajneroch oznaCenych nazvom druhu odpadu,

- denne odpratavat odpad z pracovnych miest i okolia a zabezpecit jeho roztriedenie a odvoz opravnenou organizaciou,

- v pripade vzniku nebezpeéného odpadu (napriklad obaly od montaZnych pien, farieb, riedidiel, separénu profi a pod.) nebezpeény odpad
oddelene zhromaZdovat voznacenych kontajneroch, pripadne v PE vreciach alebo vbig - bagoch oznatenych Identifikainym listom
nebezpeéného odpadu,

- horfavy odpad zhromazdovat oddelene od ostatného odpadu v kontajneri a v pravidelnych intervaloch ho odstrafiovat zo stavby,

= pravidelne vykonévat Eistenie verejnych komunikacil po ich znetisteni stavebnymi mechanizmami alebo dopravnou technikou.

HAVARIJNE STAVY

Zhotovitel stavby mé vypracované pracovné postupy pre stavbyvedicich, majstrov a skladnikov na rieSenie havarijnych situacil, ktoré tvoria
dokumentéciu ZP nachadzajicu sa na stavbe.

Pri vzniku havarijnej situacie sa &innosti pracovnikov na stavbe podriaduji pokynom stavbyvediceho. V pripade, Ze pre predmetnu stavbu je
vypracovany Havarijny plan podfa vyhlasky MZP SR &. 100/2005 Z. z., pracovnici na stavbe sii ekologickym poradcom preskoleni a pri vzniku havarijnych
situacii sa riadia havarijnym planom.

Havarijna siprava pre stavbu, ktora sa pouZiva pri rieSeni havarijnych situécii, je umiestnena v kancelarii stavbyvediceho. Zamestnanci
zhotovitela stavby spolognosti VODOHOSPODARSKE STAVBY - ekologicky podnik, a.s., st jeden krat roéne preskoleni a preskuani z rieSenia
havarijnych situacii. Zaznam z preski3ania havarijnej pripravenosti — riadeny dokument vypracuje ekologicky poradca.

Na potrebu rieSenia havarijnych situacii stavbyveduci upozomi jednotlivych podzhotovitefov stavby, ktori na stavbe pouZivaji nebezpeéné latky,
pripadne pri ich &innosti vznikaji nebezpetné odpady. Vykonanie presku3ania havarijnej pripravenosti stavbyveduci zaznamena do stavebného dennika.

Vypracoval: Ing. Jozef Balko, v.r.
ekologicky poradca
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Priloha 1

ZOZNAM PRAVNYCH A INYCH POZIADAVIEK OZP

Cislo dokumentu Nézov dokumentu
Ochrana Zivotného prostredia htip://justice qgov.sk  prévne predpisy alebo www.slov-lex sk/domov
Zakon €. 1711992 2. z. 0 Zivotnom prostredi
Zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny

Zakon €. 359/2007 Z. z.

o prevencii a naprave environmentalnych Skod

Vyhlaska MZP SR €. 24/2003 Z. 2.

ktorou sa vykonava zakon &. 543/2003 Z. z. o achrane prirody a krajiny

Odpady

www slov-lex.sk/domov

hitp./fjustice qov.sk  pravne predpisy alebo

Zakon £.79/2015 Z. z.

0 odpadoch

Zékon €. 582/2004 Z. z.

0 miestnych daniach a miestnom poplatku za komunaine odpady a drobné stavebné odpady

Vyhiéska MZP SR &. 365/2015Z. z.

ktorou sa ustanovuje katalég odpadov

Vyhlaska MZP SR €. 366/2015Z. z.

0 evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Vyhladka MZP SR &. 371/2015 Z. z.

ktorou sa vykonavajl niektoré ustanovenia zakona o odpadoch

Hluk a vibracie

http/fjustice gov.sk  pravne predpisy alebo www.slov-lex sk/domov

Zakon &. 126/2006 Z.z.

o verejnom zdravotnictve a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Zakon €. 355/2007 Z.z.

0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Nariadenie viady SR €. 222/2002 Z. z.

ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poZiadavkach a postupoch posudzovania zhody emisii
hluku zariadeni pouzivanych vo vonkajSom priestore

Nariadenie viady SR ¢. 115/2006 Z. z.

o minimalnych zdravotnych a bezpetnostnych poZiadavkach na ochranu zamestancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou hluku

Ovzdusie

httpJjustice gov.sk  pravne predpisy alebo www.slov-lex.sk/domov

Zakon &.478/2002 Z. z.

0 ochrane ovzduSia a ktorym sa dopina zakon ¢. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneisfovanie ovzdusia
v zneni neskorsich predpisov

Zakon &.725/2004 Z. z.

o podmienkach prevadzky vozidiel v premavke na pozemnych komunikéciach

Zakon €. 137/2010 Z. z.

0 ovzdusi

Vyhlaka MPZPaRR SR &. 360/2010 Z. z.

0 kvalite ovzdusia

Vyhladka MZP SR & 410/2012 Z. z.

ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zakona o ovzdudi

Voda

alebo www.slov-lex.sk/domov

http://justice.gov.sk  pravne predpisy

Zakon €. 364/2004 Z. z.

0 vodach a o zmene zakona ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodny zakon)

Vyhlaska MZP SR €. 100/2005 Z. z.

ktorou sa ustanovujl podrobnost o zaobchadzani s nebezpecnymi latkami, o nalezitostiach havarijného
plénu a o postupe pri riedeni mimoriadneho zhorsenia vod

Vyhlaska MPZPaRR SR &. 418/2010 Z. z.

o vykonani niektorych ustanoveni vodného zakona

Pracovné &innosti s nebezpeénymi chemickymi
faktormi

http:/fjustice.gov.sk pravne predpisy alebo www.slov-lex.sk/domov

Zakon &. 126/2006 Z. z.

0 verejnom zdravotnicive

Zakon &. 355/2007 Z.z.

0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Zakon £.67/2010Z.z.

o0 podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh (chemicky zakon)

Nariadenie viady SR ¢. 355/2006 Z. z.

0 ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci

Nariadenie EP a Rady ES €. 1907/2006

Karty bezpe&nostnych Udajov pouzivanych nebezpeénych latok

VZN

http://www.obce.infol obec

Priloha 2

GRAFICKE ZOBRAZENIE VYSTRAZNYCH SYMBOLOV PRE NEBEZPECNE CHEMICKE LATKY A PRE NEBEZPECNE

CHEMICKE PRIPRAVKY

Grafické zobrazenie vystraznych symbolov pre nebezpeéné chemické latky a pre nebezpeéné chemické pripravky podla zékona &. 67/2010 Z. z.
o chemicky zakon a Nariadenia EP a Rady ES &. 1272/2008 (Nariadenie EU REACH, globalny harmonizaény systém klasifikacie a oznatovania chemikalii -

GHS, nariadenie EU CLP).

Vaetky latky, oznatené uvedenymi vystraznymi symbolmi, musia byt:

. ukladané v uzatvaratelnych skladoch,
. chranené pred dazdom.

V pripade ich uniku okamzite kontaktovat stavbyveduceho.
Véetky prazdne obaly s uvedenym oznacenim st nebezpenym odpadom a musia sa zhromaZdovat vo vyhradenom uzamykatelnom priestore

oddelene od ostatného stavebného odpadu.

Miesto pre zhromaZzdovanie je oznagené nizSie uvedenym symbolom.
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Grafické zobrazenie vystraZnych symbolov

Kategoria nebezpegenstva Skratka VystraZny symbol Specificka rizikovost
Vybusné latky E ’ H200, H201, H202, H203, H205
GHS 01 Vybusné latky
Oxidacné latky 0 @ H250, H271, H272
GHS 03 Oxidaéné latky
Horfavé latky Fa+ @ H221,H223, H226
GHS 02 Horlavé latky
Laty nebezpeénd pre zcrave o ’ HO00, 002 K30, HBHD HEGD
GHS 08
Léatky nebezpeéné pre zdravie
vt Sioral c H311, H312, H314, H315, H317,
H318, H319 H330
GHS 05 Korozivne a Zieravé
H301 +H311,
T ity ko HODt o1 HO31,
H311 +H331
GHS 06 Toxickeé latky
- : H314, H315, H317, H318, H319
Drazdive Latky Xi @ H330
GHS 07 Drazdivé Latky
Latky nebezpetné pre Zivotné N H400, H410, H411, H412, H413,
prostredie H420
GHS 09
Latky nebezpeéné pre Zivotné
prostredie
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Priloha 3
Ing. Jozef Balko - environmentalny poradca,
Kurz manazérov a auditorov systému environmentalneho manazérstva
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o Potvrdenie o absolvovani vzdelavania
; Tymto potvrdzujeme, Ze pan
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= Ing. Jozef Balko

e narodeny

(] 08.01.1948

1)

absolvoval kurz

pinterny auditor systémov environmentalneho manazérstva
podfa normy EN 1SO 14001“

uspesne vykonanym testom dna: 21.10.2016

¢ CEPTUDUKAT

Drzitel tohto potvrdenia spifia poZiadavky na kvalifikaciu

AUDITOR

pre interné audity systémov environmentalneho mana2érstva podla
normy EN I1SO 14001:2015 v silade s normou EN 1SO 19011:2011

Potvrdenie plati do: 21.10.2019
Registragné Eislo potvrdenia: 751/2016
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Ing. Pavol Flamik Ing. Dudan Luc¢ansky, CSc
veduci pobocky lektor
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TUV SUD Slovakia s.r.0., pobotka Bratislava, Jadikova 6, 821 03 Bratislava
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Priloha €.10

,BOBROVNIK - REKONSTRUKCIA PRIVODU A CS, ROZSIRENIE AKUMULACIE*

Katastralne Gzemie : Vlasky, Bobrovnik
Okres : Liptovsky Mikulas
Kraj : Zilinsky

POPIS OPATRENI NA ZNIiZENIE HIéUCNOSTI, PRASNOSTI A ZABEZPECENIE
ISTOTY

Popis opatreni na zniZenie hluénosti, prasnosti a zabezpecenie Gistoty verejnych priestranstiev a komunikécii

Zhotovitefom stavby spoloénost VODOHOSPODARSKE STAVBY - ekologicky podnik, a.s.Pestovstelska 8, 823 53 Bratislava,
Slovenska republika, ma zavedeny integrovany systém manazérstva, ktory spaja systém manazérstva kvality, systém
environmentalneho manazérstva a systém manazérstva bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci v stlade s poZiadavkami noriem
STN EN ISO 9001, STN EN ISO 45001, BS OHSAS 18001.

Hiuk

Podla zakona ¢. 355/2007 Z.z. v zneni neskorsich predpisov je zhotovitel povinny zabezpedit, aby pocas vystavby diela
expozicia obyvatelstva ich prostredia hlukom alebo vibraciami bola €o najnizsia a neprekrodila pripustné hodnoty pre den, vecer
a noc ustanovené vykonavacim predpisom — vyhlakou MZ SR ¢. 549/2007 Z.z. v zneni vyhlasky MZ SR ¢. 237/2009 Z.z.

Pocas realizacie stavebnych prac bude okolie vystavby ovplyvnené zvy3enim hladiny hiuku a to pri realizacii nasledovnych préc :
- pohyb nakladnych vozidiel
+ realizacia zemnych prac

Zvydena hlukova zataz bude ¢asovo obmedzené na dobu vystavby nasledovne
- pracovné dni od 8:00 do 18:00

Opatrenia na zniZenie hluénosti :

- vhodna organizacia prace

- pouzivanie strojov s niz§imi emisiami hluku

- vykonavanie pravidelnej servisnej kontroly strojov a mechanizmov - vymena opotrebovanych dielov (nevyhovujice diely
mozu zvySovat hladinu hluku)

- montaz timicov

- znizenie hluku izolovanim vibrujucich €asti

Prasnost’

Pocas realizacie prac bude docasné, kratkodobé zvySenie znetistovanie ovzdusia emisiami z motorov dopravnych prostriedkov
a stavebnych strojov a mechanizmov pri zasobovani materialmi po existujlicich komunikéciach v katastri obce, tieZ aj zvy3enie
sekundarnej prasnosti v dosledku realizacie zemnych préc a povrchovych Gprav terénu, nakladanim a prevozom vykopku. Tento
vplyv véak bude len doéasny a obmedzeny na obdobie realizacie prac.

- Prirealizécii prac, pocas ktorych mdzu vznikat prasné emisie — zemné prace, bude potrebné vyuZit technicky
dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku tychto emisii.

- pri demolaénych pracach zamedzit vzniku nadmernej pradnosti napr. nasytenim prasnych miest v priestore uréenom k
demoléacii vodou, eventuéine vytvorenim vodnej clony, a pod
minimalizovanie skladovania sypkého materialu
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odvazand zeminu v pripade potreby kropit
pri doprave sypkych materialov pouzivat plachty na prekrytie

Zneéistenie komunikacii

V zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov pogas realizacie
diela sa zhotovitel zavazuje udrziavat Cistotu dotknutych komunikacii a verejnych priestranstiev a realizéciu diela zabezpetit bez
porudenia bezpecnosti a plynulosti cestnej, cyklistickej a peSej premavky.

Stavebny a iny material potrebny na realizaciu diela moze byt ulozeny na komunikéacii alebo chodniku len na mieste a za
podmienok uréenych stavebnym povolenim, rozkopavkovym povolenim alebo povolenim na vyuZivanie verejného priestranstva.
Zhotovitel diela oznati rozkopavku v zmysle platnych STN a opatreniami v zmysle BOZP.

prepravovany materil zaistit tak, aby nezneéistoval dopravné trasy ( plachty, vihéenie, znizenie rychlosti a pod. )
prijazdové vozovky na stavenisko zhotovit spevnené ( nepradné )s odvodnenim

obmedzit jazdu a statie vozidiel mimo spevnenej plochy

pri vjazdoch na verejné komunikacie zabezpegit Cistenie kolies ( podvozkov ) dopravnych prostriedkov a strojov
nevyhnutné znecistenie komunikécii bezodkladne odstrafiovat

+ priloha : Plan ochrany Zivotného prostredia

Popis opatreni na zniZenie hlucnosti, pra¥nosti a zabezpecenia Cistoty

2
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,,BOBROVNIK - REKONSTRUKCIA PRIVODU A €S, ROZSIRENIE AKUMULACIE*

Katastralne izemie: Viasky, Bobrovnik
Okres: Liptovsky Mikulas

Kraj: Zilinsky

Opis opatreni na ochranu existujucej zelene
Zhotovitel

Zhotovitefom stavby je spoloénost VODOHOSPODARSKE STAVBY - ekologicky podnik, a.s., Pestovatelska 8, 823 53
Bratislava (dalej len ,VS-ep, as.”), kiora ma zavedeny integrovany systém manazérstva, ktory spaja systém manazérstva
kvality, systém environmentalneho manazérstva asystém manazérstva bezpeénosti aochrany zdravia pri praci v silade
s poziadavkami noriem STN EN 1SO 9001, STN EN ISO 45001 a BS OHSAS 18001.

Zivotné prostredie

Zivotné prostredie (dalej len ,ZP*) je prostredie, v ktorom spoloénost VS-ep, a. s., prevadza svoju &innost. Prostredie
zahfa ovzdusie, vodu, prirodné zdroje, rastliny a Zivo€ichy, ludi a ich vzajomneé vztahy.

Prevencia znecist'ovania Zivotného prostredia

Znedistovaniu Zivotného prostredia predchadzame pouzivanim procesov, praktik, materialov alebo vyrobkov, ktoré
zabrafujl, znizujl alebo reguluju znegistovanie, ¢o zahfa recyklaciu, spracovanie, zmeny procesov, riadiace mechanizmy,
Uginné vyuzivanie zdrojov a nahradu surovin.

Ochrana zelene

Zamerom tohto opisu opatreni je zaistenie ochrany existujlcej zelene. Povinnosti vyplyvajlce z tohto opisu opatreni sa
tykaju vietkych pracovnikov dodavatela a poddodavatelov v priestore staveniska, ktoré by mohli nastat v stvislosti s realizaciou
projektu. Cielom tohto opisu je zvysit environmentalne spravanie pracovnikov dodavatela apoddodavatelov, ako aj
minimalizovat havarie a Skody na Zivotnom prostredi pocas realizicie stavby.

Ak do stavebného pozemku zasahuji chranené tzemia prirody alebo ich ochranné pasma, pripadne chranené stromy, je
potrebné zabezpecit ich ochranu podla prisluSnych pravnych predpisov.

Stavbyvedlci zabezpedi, aby so zelerfiou Gzemia bolo nakladané podia podmienok stavebného povolenia a projektovej
dokumentacie

Pri vSetkych pracach, ktorymi bude dotknuta zelef je potrebné dodrziavat prislusné vieobecne zavézné nariadenia obci,
v ktorych sa predmetna stavba vykonava.

Pri vykonavani stavebnej, prevadzkovej alebo inej Cinnosti na plochach zelene a tiez na plochach majicich spoloénu
hranicu s plochami zelene alebo na plochach inak dotknutych tymito innostami, je dodavatel alebo poddodavatel, vykonavajtci
tieto &innosti povinny:

a) predchadzat poskodeniu a nieniu okrasnych rastlin (debnenie kmefiov, vyviazanie konarov, podkopavanie korefovej
ststavy) a prislusenstva na plochach zelene,

b) nevyhnutné a povolené zasahy do zelene vykonavat odbornymi zahradnickymi ukonmi so suhlasom organu spravy
zelene, vlastnika alebo spravcu ploch zelene,

c) po ukonéeni stavebnej alebo inej &innosti obnovit poskodené alebo zniené plochy a prvky zelene a odovzdat' sprave
verejnej zelene preberacim protokolom,

d) po odkryti korefovej ststavy drevin, vykonat opatrenia zamedzujice usychaniu korenov (zakrytie, zaliatie).

Pri vietkych pracach a Upravach, ktorymi by mohli byt dotknuté dreviny, musi byt dodrzangd STN 83 70 10 Ochrana
prirody. OSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie.



Stavba: ,BOBROVNIK - REKONSTRUKCIAPRIVODU A CS, ROZSIRENIE AKUMULACIE

Pri stavebnych pracach sa dreviny chrénia komplexne (koruna, kmef, korefiové sistava) pred poskodenim. Pri
pouzivani stavebnych mechanizmov, néstrojov a pombcok sa musi dbat na minimalizaciu zésahov do drevin. Nadvézujuce
o3etrenie drevin a iné opatrenia v zavislosti od druhu dreviny sa zrealizuju ihned.

Ochrana korefiového priestoru

Korefiovy priestor dreviny je kruhova plocha pddy pod korunou stromu s polomerom o 1,5 m véésim ako je polomer
pbdorysného priemetu koruny.

Je nutné zamedzit zhutiovaniu pady v korefiovom priestore (skladovanim stavebného materialu, prejazd mechanizmov
a pod.) a zvySovaniu Urovne terénu navazanim zeminy, stavebného odpadu alebo stavebného materialu v okoli korefiového
priestoru.

V ochrannom korefiovom priestore nie je pripustné ani terén znizovat odkopavkami zeminy.

Hibenie vykopov sa musi vykonavat ruéne, vo vzdialenosti min. 2,5 m od paty kmefia. Nesmu sa prerusit korene hrubsie
ako 3 cm. V nevyhnutnych pripadoch sa pripadné prerudenie korefia prevedie rezom, pricom sa rezné miesta zahladia a osefria.

Ochrana kmefia a koruny

Pred mechanickym pokodenim je potrebné chranit kmef stromu odebnenim kmefia do vySky 2 m. Ochranné zariadenie
sa musi umiestnit bez poskodenia stromov a nesmie sa nasadit bezprostredne na korefiové nabehy.

Koruny stromov je potrebné chrénit pred poskodenim vyviazanim, alebo odbornym orezanim konarov.

Pomocou indtalacie $pecialnych protikorefiovych zabran a folii sme schopni minimalizovat negativne dosledky korefiov
na stavebné Struktlry a siete, a to pri dospelych stromoch ako aj pri vychove koreriového systému miadych stromov.

V praxi sa osvedgila napr. protikorefiova folia RaciBloc (firmy DuPont USA). Jedna sa o félie na baze polypropylénu so
$pecialnou povrchovou Upravou. Tieto folie si vodotesné, pevné, pruzné, odolné proti baktéridm, kyselinam, alkaliam, UV
Ziareniu a inym chemikaliam a st 100 % recyklovatelne.

Opis opatreni na ochranu existujicej zelene 2
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